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 תוכן עניינים כללי של מסמכי המכרז: 

 חוברת א' 

 

 תנאי המכרז;   - מסמך א'

 :נספחים למסמך א'     

 ערבות מכרז      -נספח א 

   -נספח ב' 

 -נספח ג' 

 הצהרה על אי תיאום מכרז 

)אכיפת   ציבוריים  גופים  עסקאות  חוק  לפי  הצהרה 

מינימום   שכר  מס,  חובות  תשלום  חשבונות,  ניהול 

 1976 -והעסקת עובדים זרים כדין(, התשל"ו 

 במכרז   המציעהצהרת    -' נספח ד

 הצהרה על מעמד משפטי  -' נספח ה

ולקביעת    3.3בהתאם לתנאי סף    פירוט ניסיון קודם -' פח ונס

 ניקוד איכות 

 – 1ו'נספח  

 

 – 2ו'נספח  

פירוט ניסיונו הקודם של המשמר המוסמך בהתאם  

 3.4לתנאי סף 

המשמר   להעסקת  המציע  מטעם  התחייבות  כתב 

 המוסמך לביצוע העבודות 

 טופס ניקוד ממליץ    -' זנספח 

 –' חנספח  

 –' ט נספח 

 [יוכנס למעטפה סגורה נפרדת] טופס הצעת המחיר

 הצהרה לגבי סילוק יד מאתר עבודות 

 

 תנאי  החוזה והנספחים;  - מסמך ב'

 

 חוברת ב' 

 

 המפרט הכללי )איננו מצורף בפועל(;  - מסמך ג'

 תנאים כלליים ומיוחדים; - 1-מסמך ג'

 מפרט טכני מיוחד ואופני מדידה מיוחדים; - 2-מסמך ג'

 

 חוברת ג'

 

   ;כתב כמויות - מסמך ד'

   רשימת תוכניות ותוכניות - מסמך ה'

 

 מסמך נפרד 

 

 (;יצורפו ככל שיהיו לאחר פרסום המכרזמסמכי הבהרות והשלמות למכרז )  - מסמך ו' 
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 תנאי המכרז ונספחיו  -פרק א'
 

 ותיאור הפרויקט  כללי .1

1.1. " )להלן:  בע"מ  וביצרון  עזרה  ידי  החברהחברת  על  במלואה  המוחזקת  עירונית  חברה  הנה   )"
 יפו. -עיריית תל אביב

לשיקום ושימור מבנה  במסגרת מכרז זה מזמינה החברה מציעים להגיש הצעות לביצוע עבודות   .1.2
לבון   אביב  79ברחוב  פיתוח    יפו,-בתל  ועבודות  למרכז קהילתי  "התאמתו  או  העבודות)להלן:   "

נה להגשת הצעות על  ( וזאת בהתאם לתנאים המפורטים בהזמ " בהתאמההמבנה , ו""הפרויקט"
 "(. מסמכי המכרזנספחיה, בהסכם ובמפרט הטכני לביצוע העבודות על נספחיהם )להלן: "

לשימור הממוקם ברחוב    הנו טורק  -ביארת אמבנה    –  תיאור כללי של הפרויקט .1.3   79לבון  מבנה 
,  )פרדס( מתקופת השלטון העות'מאני בית בארשריד אותנטי ונדיר של הנו יפו. המבנה -בתל אביב

 והוא בנוי מאבני כורכר.

סולת,  נוי החלל הפנימי של המבנה מפיבמסגרת הפרויקט יידרש המציע הזוכה לבצע, בין היתר, פ
יישום  ,  ייצוב ושמור הנדסי של כל חלקי המבנה,  פרוקים חלקיים פגומים במבנה ובנייתם מחדש

חדשה מתיחה  ותפור",  מערכת  "התר  בשיטת  בסדקים  גראוטי,  טיפול  לליבת  "הזרקת  נג" 
שלמת אבנים  , השיקום וניקוי פני אבן לרבות הסרת כיחול צמנטי, והחלפתו בכיחול סיד, הקירות

פגומות או  ב  ,  חסרות  במבנה  אבן  חשופים  -Dutch workהשלמות  אבן  ושחזור  ,  בחלקי  שיקום 
קיר מחדש  ,  ציורי  וסגירתם  פתחים(  מזוזות  )כולל  פתחים  שיקום  שנאטמו,  פתחים  פתיחת 

משוחזרים( פתחים  הגג,  )לרבות  למניעת  ,  איטום  איטום  ומערכת  היקפי  ניקוז  מערכת  בניית 
  , וכן עבודות פיתוח שחזור דלתות חלונות ושערים מעץ  ובעבודת נפחות מברזל,  עלייה קפילרית

וכן  ואנטיליה העבודות,  ביצוע  לצורך  הדרושים  וההיתרים  הרישיונות  כל  לקבלת  בכפוף  והכל   ,
 יום, והחזרת מצב לקדמותו.  ניקיון של האתר בס 

מובהר כי מדובר על תיאור כללי בלבד וכי העבודות יתבצעו על פי התוכניות והוראות המפרטים  
 המיוחדים. 

בעל   .1.4 ישן  במבנה  ושיקום  שימור  עבודות  על  מדובר  כי  לעובדה  מופנית  המציעים  לב  תשומת 
-חשיבות היסטורית. העבודות תתבצענה בהתאם להנחיות מחלקת השימור של עיריית תל אביב

 יפו. 

העבודות   .1.5 ביצוע  לצורך  להעסיק  הזוכה  המציע  באחריות  כן,  מוסמךכמו  בתנאי    משמר  העומד 
בניהול   לפחות  שנים  חמש  של  ניסיון  בעל  שהנו  עבודה  מנהל  וכן  החברה,  ידי  על  ואושר  הסף 

 עבודות בתחום השימור של מבנים עשויים כורכר. 

העבודות  .1.6 ביצוע  ה  –  אתר  ביצוע  התארגנות,  אתר  אזור  ובו  ראשי,  לכביש  בסמוך  הנו  עבודות 
תמורה   לו  תשולם  לא  שכן  בהצעתם  זה  רכיב  לשקלל  המציעים  על  מצומצמים.  וטעינה  פריקה 

 נוספת/אחרת בגין עובדה זו. 

ביצוע העבודות, לרבות עבודות הפיתוח    –  גידור האתר .1.7 לגדר את כל אתר  יידרש  הזוכה  המציע 
בהצעת המחיר   כולו לשקללו  הגידור  היקף  לבחון את  ועל המציעים  של המבנה(,  גידור  רק  )לא 

 למכרז.

החברה תבחר מבין ההצעות שיעמדו בתנאי הסף את הצעתו של המציע אשר יקבל את הניקוד   .1.8
 במסמכי המכרז.  המשוקלל הגבוה ביותר בהתאם לאמות המידה שיפורטו להלן

תשולם באופן פאושלי. המציעים  החברה מבקשת להבהיר כי התמורה לזוכה    –  התמורה לזוכה .1.9
יידרשו להציע את אחוז ההנחה המוצע מטעמם ממחיר פאושלי לביצוע כלל העבודות העומד על  

כרשימת  ₪ לפני מע"מ. מובהר כי למסמכי המכרז מצורף כתב כמויות שנועד לשמש    6,683,294.5
ואינו מהווה מצג מבחינת החברה לכמויות העבודה ו/או הרכיבים ו/או השירותים.   עבודות בלבד,

שינוי   או  תוספת  כל  ללא  ידו,  על  שהוצע  הפאושלי  במחיר  העבודות  את  לבצע  יידרש  הזוכה 
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פרט   וכל  המפרט  התוכניות,  המקצועי,  החומר  של  מעמיק  ולימוד  עיון  נדרש  ולפיכך  בתמורה, 
 אחר/נוסף, לרבות סיור באתר העבודות. 

שייקבע בצו התחלת העבודות ולתקופה  תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא למן המועד   .1.10
 חודשים, כאשר בתום תקופה זו תחל תקופת בדק כהגדרתה בהסכם.   (8שמונה )של 

משנה .1.11 והשיקום    –  קבלני  השימור  עבודות  כי  ככל    .בלבד  הזוכה   המציע  ידי   על  יתבצעומובהר 
יוכל לעשות זאת באישור מראש ובכתב   והמציע הזוכה יהא מעוניין להעסיק קבלני משנה, הוא 
מאת החברה, ואך ורק לגבי העבודות הנלוות לעבודות השימור והשיקום )כגון: פיתוח, תשתיות  

 וכיוצב'(. 

בעבודה .1.12 אוקטובר    -  בטיחות  בחודש  כי  להבהיר  מבקשת  תקנות    2026החברה  לתוקפן  ייכנסו 
התאם  אשר יטילו על הקבלן חובות ב  2025  –הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה()תיקון(, התשפ"ו  

כי   מובהר  האמור.  המועד  מן  החל  התיקון  הוראות  בכל  לעמוד  יחויב  הקבלן  בדין.  לקבוע 
ממנו,   הנגזרות  המשמעויות  ואת  האמורות,  לתקנות  התיקון  את  לבחון  המציעים  באחריות 

 ועליהם לשקלל בהצעתם את החובות שיחולו עליהם על פי דין.  

לצאישור   .1.13 מכרזביטוח  לצרף    –  ורכי  לחובתם  מופנית  המציעים  לב  נפרד  תשומת  בלתי  כחלק 
כנספח להסכם כשהוא חתום על ידי חברת הביטוח     אישור ביטוח לצורכי מכרז ממסמכי ההצעה 

 מטעמם, ואשר יחייב את חברת הביטוח בעריכת הביטוח ככל והמציע יוכרז כזוכה במכרז.

 תנאי מתלה  .2

בקיומו של תקציב מאושר וכן, בקבלת  מותנית    קבלן זוכה לביצוע עבודה ספציפיתהתקשרות החברה עם  
 . ותדאו להשתתף במימון ביצוע העבוו/כל האישורים מאת הגופים שאמורים לממן 

 סף  תנאי .3

 :  רשאי להגיש הצעה כל אדם או גוף אשר במועד להגשת ההצעות יעמוד בכל התנאים המצטברים  שלהלן

 . המציע הינו יחיד או גוף משפטי רשום .3.1

המציע הנו קבלן רשום בפנקס הקבלנים )בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאית,   .3.2
 לפחות.   2ג ג'בסיוו 100ותקנותיו( המורשה בענף ראשי   1969 –התשכ"ט 

סיים   .3.3 אשר  משנה,  כקבלן  או  ראשי  כקבלן  ומוכח,  קודם  ניסיון  בעל  הנו  שני  לבצע  המציע 
 אשר עונים על הדרישות הבאות : פרויקטים לפחות 

אחד ביצוע     .3.3.1 במהלך    כל  הסתיים  הפרויקטים  להגשת    עשרמן  למועד  שקדמו  השנים 
 ההצעות.  

לפי המוקדם    –מובהר כי מועד הסיום יהא מועד קבלת תעודת ההשלמה או מועד אישור החשבון הסופי

 מביניהם.

 .  מכורכר עשוי מבנה שימור עבודות  כלל  פרויקטיםהמ  כל אחד .3.3.2

 . לפחות בוצעו עבודות בנייה של קמרונות  אחד פרויקט ב .3.3.3

העבודות  מעסיק    המציע .3.4 ביצוע  ידי    מוסמך  משמרלצורך  ואתריםעל  מבנים  לשימור  ,  המועצה 
 .  כורכרמבנים עשויים מ שימור ביצוע בבמצטבר שנים לפחות  5ניסיון של   בעלו

 המציע הנו בעל אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים. .3.5

   המציע צרף להצעתו ערבות כנדרש במסמכי המכרז. .3.6

 המציע שילם דמי השתתפות למכרז. .3.7

 המציע או נציגו השתתפו בסיור קבלנים.  .3.8

להסרת ספק מובהר כי על המציע עצמו לעמוד לבדו, ולא בשיתוף עם אחרים, בכל תנאי הסף, ובכל שאר  
שלובות,   חברות  לרבות  אחר,  אדם  או  גוף  כל  על  זה  לעניין  להסתמך  למציע  יתאפשר  ולא  המכרז,  תנאי 
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וכיוצ"ב,   שותפויות  המציע,  של  אורגנים  משנה,  קבלני  אם,  חברות  בנות,  במפורש  חברות  צוין  אם  למעט 
 . אחרת בתנאי הסף

 לצרף להצעתו מסמכים שעל המציע  .4

את המסמכים    גם  ,צרף להצעתו הוכחות לעמידתו בכל תנאי הסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמוריהמציע  
 : הבאים

 . תקפים למועד הגשת ההצעהגופים ציבוריים כשהם כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות  .4.1

הקבלנים )בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות  אישור תקף על היות המציע קבלן רשום בפנקס   .4.2
   לפחות.  2ג'בסיווג  100( בענף 1969 –הנדסה בנאיות התשכ"ט 

לעיל כשהוא מאושר על ידי עו"ד או    3.3פירוט ניסיון קודם של המציע בהתאם לדרישות סעיף   .4.3
הפרויקטים   מן  אחד  לכל  הבאים  המסמכים  את  וכן  בנפרד,  פרויקט  לכל  ו',  נספח  בנוסח  רו"ח 
המעידים על עמידה בתנאי הסף שהוגדרו לעיל: )א( חשבון סופי מאושר על ידי המזמין או מנהל  
ע"י המזמין או מנהל הפרויקט/המפקח המכיל   )לחילופין חשבון חלקי חתום  הפרויקט/המפקח 

)ב( אסמכתאות המעידות כי  תעודת השלמה  אוהפרטים לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף את כל  
   .המבנה נשוא הפרויקט היה מכורכר

סף   .4.4 תנאי  דרישות  על  עונה  ואשר  המציע  המוסמך המוצע מטעם  ניסיונו של המשמר    3.5פירוט 
, לרבות העתק מתעודת המשמר שלו המעידה כי הנו משמר מוסמך מטעם  1לעיל בנוסח נספח ו'

 מבנים ואתרים. רהמועצה לשימו

 . 2כתב התחייבות מטעם המציע להעסקת המשמר המוסמך לביצוע העבודות בנוסח נספח ו' .4.5

 נספח א'. בנוסח  מכרזערבות  .4.6

אישור תקף מפקיד השומה או רואה חשבון המעיד שהוא מנהל פנקסי חשבונות ורשומות שעליו   .4.7
 וסף. לנהל על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מ

לא סולק מאתר ביצוע עבודות בשל נסיבות הקשורות בו ו/או בעבודתו ו/או  אישור לפיו המציע   .4.8
מטעמו   ההצעותבמי  להגשת  למועד  שקדמו  השנים  חמש  הרשעות  במהלך  אין  למציע  וכי   ,

ככל    בנוסח נספח י'.וזאת    בו פעל  נסגר אתר העבודה  םבנושא בטיחות אשר בגינקודמות/ליקויים  
עליו לפרט  ו/או נסגר אתר בו פעל בשל ליקוי בטיחות,  והמציע סולק מאתר ביצוע עבודות כאמור  

 כאמור.  סגירה/ על גבי הנספח את פרטי האירוע והנסיבות שעמדו מאחורי הסילוק

 תעודת עוסק מורשה מאת רשויות מס ערך מוסף.  .4.9

לצרכי מכרזאישור   .4.10 של המציעהמאת חברת    ביטוח  לדרישות    ,ביטוח  המחייב  המכרז,  בהתאם 
 לכל דבר ועניין ככל והמציע יוכרז כזוכה במכרז. אותה 

   כל מסמכי המכרז על נספחיו כשהם חתומים בכל עמוד ועמוד. .4.11

 . , ואשר יועלו לאתר האינטרנט של החברה ו/או יועברו לידי המציעיםככל ויהיו ,מסמכי הבהרה .4.12

ככל שהמציע אינו יחיד, על המציע לציין מהו מעמדו המשפטי. טופס הצהרה על מעמד משפטי   .4.13
 '. המצורף כנספח 

תדפיס מהמרשם הרשמי )רשם החברות ו/או השותפויות וכד'(,ובו מלוא הפרטים בעניין חלוקת   .4.14
ימים לפני יום    10הבעלות, רשימת המנהלים, ורשימת השעבודים, נכון ליום הגשת ההצעה או עד  

 זה.

יצור וכן  לגבי  במקרה שהמציע הוא שותפות רשומה תידרשנה חתימות כל השותפים  ף פרוטוקול 
זהות החותמים על ההצעה. בכל מקרה מובהר בזאת כי לא תותר הגשת הצעות במשותף, לרבות  

 ידי שותפות שאינה רשומה. -הגשת הצעות על 

זה   מטעם  אותה  לפסול  חייבת,  לא  אך  רשאית,  החברה  תהיה  כאמור,  המסמכים  כל  ללא  שתוגש  הצעה 
בלבד. על המציע לוודא, כי המספר המזהה בכל המסמכים המוגשים, לרבות רישום במע"מ )תעודת עוסק  
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מורשה( ובמס הכנסה )אישור על ניהול ספרים(, יהיה זהה. אם וככל שאין התאמה במספר המזהה, יצרף  
 אישור/הסבר מהרשויות המוסמכות לכך. 

 ערבות .5

  ביטוח   תחבראו  ישראלי  על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית של בנק   .5.1
כולל מע"מ חתומה בנוסח    ש"ח   170,000ובת חברת עזרה וביצרון בע"מ על סך  לט   מוכרת )  ישראלית 

(. ערבות המכרז תוארך על פי דרישת  "ערבות המכרז"להלן:  )  30.11.2026נספח א' שתוקפה עד ליום  
 . דיגיטאלית ערבות להגיש מניעה אין החברה.

מבלי לפגוע בחובת המציע כאמור לעיל מובהר כי החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לקבל הצעה,   .5.2
על אף פגם בנוסח הערבות, אם שוכנעה, לפי שיקול דעתה, כי התקיימו כל התנאים הבאים: א. לפגם  
נגרם   ג. הפגם   כל קושי ממשי בחילוט הערבות.  יוצר  ב. הפגם אינו  אין משמעות כלכלית של ממש 

ה כזה, אם מצאה זאת לנחוץ, לאפשר קבלת הבהרה או  בשוגג ובתום לב . הועדה תהא רשאית במקר
 השלמה או תיקון לרבות מהבנק הערב. 

יעמוד   .5.3 לא  שהמציע  אימת  כל  ממנו  חלק  כל  או  הערבות  סכום  את  לחלט  רשאית  תהא  החברה 

 בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז ו/או הוא: 

 נהג במהלך המכרז בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.    .5.3.1
 מסר לועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק.    .5.3.2
 ההצעות.  חזר בו מההצעה שהגיש לאחר חלוף המועד האחרון להגשת    .5.3.3
 אחרי שנבחר כזוכה לא פעל לפי ההוראות המהוות תנאי לחתימת ההסכם.    .5.3.4

הנזק  .5.4 עבור  מראש  הצדדים  ע"י  המוערך  מינימאלי  מוסכם  כפיצוי  ייחשב  המכרז  ערבות  ים  חילוט 
שייגרמו לחברה, וזאת ללא צורך בהוכחת התקיימות הנזק ו/או גובהו, ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת  
של החברה לרבות הזכות לפיצויים במקרה שתוכיח נזקים בסכום גבוה יותר, ו/או הזכות לתבוע את  
אכיפת ביצוע העבודות על המציע ו/או הזכות לקבל הצעה אחרת ו/או לבטל את המכרז ו/או לנקוט  

 בכל צעד אחר. 

על  ת  החברה .5.5 ההודעה  לאחר  בסמוך  נדחתה  או  נפסלה  שהצעתו  מציע  של  המכרז  ערבות  את  שיב 

 מהמועד האחרון של הגשת ההצעה.  דחייתה או פסילתה, ובכל מקרה לא יאוחר משלושה חודשים

תוך   .5.6 תשוחרר  הזוכה  המציע  של  המכרז  לאחר    7ערבות  המצורף  ההסכם  על  שיחתום  מיום  ימים 
או ערבות מחברת    ידרש לעשות כן, זאת בכפוף להמצאת ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותניתשי

יהיו בהתאם לנוסח    5%, וזאת בגובה  ביטוח מגובה הצעתו למכרז בתוספת מע"מ שתוקפה ותנאיה 
בסעיף  זנספח   לרבות  בהסכם  הקבועות  ולהוראות  להסכם,  מלוא    6'  מילוי  להבטחת  וזאת  שבו, 

 "(.ערבות הביצועהתחייבויותיו )להלן: "

  ביצוע העבודות וכתנאי לתחילת כניסתה של תקופת הבדק לתוקף, יפקיד המציע הזוכהבתום תקופת  .5.7
ל  ששולמה בפועל על ידי החברה  מהתמורה הכוללת של העבודות    2.5%  -ערבות טיב בסכום השווה 

המצ בנוסח  ההסכם,  הוראות  וביצוע  התחייבויותיו  להבטחת  מע"מ(,  כנספח  )כולל  להסכם    'טורף 
 במועד זה תושב למציע הזוכה ערבות הביצוע אשר הופקדה בידי החברה. "(. ערבות בדק)להלן: "

סכומן   .5.8 אם  גם  ערבויות,  מספר  הגשת  של  בדרך  הערבויות,  מן  אחת  אף  לפצל  ו/או  לחלק  ניתן  לא 
 המצטבר של הערבויות שתוגשנה, יהיה בגובה הערבות הנדרשת. 

החברה תהא רשאית להאריך את מועד הערבות באם המועד האחרון להגשת ההצעות יידחה, בין אם   .5.9
לא   כאמור  שדרישה  ובלבד  מכן,  לאחר  אם  ובין  ההצעות,  הגשת  בטרם  סביר  זמן  שתינתן  בהודעה 

 תחרוג מתשעים ימים מהגשת מהמועד האחרון להגשת ההצעות.  
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 תשלום דמי השתתפותניות ו, קבלת תוכ, הורדתם מאתר החברהמסמכי המכרזבופן העיון א .6

מציע אשר יהא    . b.co.il-www.eניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של החברה בכתובת   .6.1
   .מעוניין להשתתף במכרז יידרש להוריד את המסמכים מאתר החברה

בתשלום של    יחויבז,  להגיש את הצעתו למכרולקבל את תוכניות המכרז  מציע אשר יהא מעוניין   .6.2
שישולם    כולל₪    1,500 מכרז(,  ביטול  של  במקרה  לרבות  שהיא  סיבה  מכל  יוחזרו  )שלא  מע"מ 

בע"מ. התשלום האמור יהווה את דמי ההשתתפות במכרז. המציע    חברת עזרה ובצרון לפקודת  
 יצרף קבלה על תשלום דמי ההשתתפות כחלק מהצעתו במכרז. 

יישלח אליו קובץ של תוכניות המכרז, וכן קובץ כתב  לאחר שהמציע ישלם את דמי ההשתתפות   .6.3
 כמויות ממוחשב.

 השתתפות לא יוחזרו מכל סיבה שהיא, לרבות בשל ביטול המכרז מכל סיבה שהיא. הדמי  .6.4

 סתירות ו/או אי התאמות  .7

ככל שלדעת המציע, קיימות במסמכי המכרז סתירות או אי בהירויות יוכל המציע לפנות בכתב   .7.1

למייל ליום    anat@e-b.co.il:  לחברה  עד  השאלות, 14:00בשעה    23.8.2026וזאת  פרוט  תוך   ,  
הסתירות, השגיאות, אי ההתאמות או הספקות שימצא בקשר למובנו המדויק של כל סעיף או כל  

  WORDפרט שהוא במכרז. על המציע לוודא טלפונית קבלת המייל. המייל יכלול קובץ בפורמט  
 ובו תפורט השאלה או הבקשה וכן מספר העמוד או הסעיף אליו היא מתייחסת. 

יפורסמו   .7.2 עליהם,  שיוחלט  ככל  המכרז,  בתנאי  תיקון  או  שינוי  כל  ו/או  הבהרות  ו/או  תשובות 
עד   שוטף  באופן  האינטרנט  באתר  להתעדכן  המציעים  באחריות  החברה.  של  האינטרנט  באתר 

כל  מהעלאת  ומושתקים  מנועים  יהיו  והמציעים  ההצעות,  הגשת  ידיעתם    למועד  אי  לגבי  טענה 
תהא   החברה  כאמור.  האינטרנט  באתר  שיפורסמו  תשובה  ו/או  הבהרה  ו/או  עדכון  כל  אודות 
רשאית להעביר במקביל גם תשובות באמצעות פקס ו/או מייל למציעים ואולם אין באמור כדי  

 לגרוע מחובתם של המציעים להתעדכן באתר האינטרנט של החברה. 

לא התייחסה החברה לפניה ו/או השגה עד למועד שנקבע לצורך הגשת ההצעות יראו בכך דחיית   .7.3
אי   ו/או  סבירות  אי  בדבר  טענות  מלטעון  מנוע  יהיה  כאמור,  יפנה  שלא  מציע  המציע.  פניית 

 בהירות, שגיאות, אי התאמות, טעות וכיו"ב. 

הנתונים   .7.4 וכל  המכרז  מסמכי  כל  את  ובדק  ראה  הוא  כי  המציע  מצהיר  הצעתו  הגשת  עם 
מנוע  הרלבנ יהיה  במכרז,  הצעה  שהגיש  מציע  בסיסם.  על  הצעתו  והגיש  שהוא,  סוג  מכל  טיים 

לפניה   לא התייחסה החברה  לתנאיו.  או  למכרז  כלשהו הקשור  לפרט  מודע  היה  לא  כי  מלטעון 
 ו/או השגה עד למועד שנקבע לצורך הגשת ההצעות יראו בכך דחיית פניית המציע. 

להסרת ספק, במצב בו תימצא סתירה או אי בהירות בין מסמכי המכרז השונים ו/או בין הוראות   .7.5
תביעה   ו/או  טענה  כל  תהא  לא  למציע  המחייבת.  הפרשנות  את  החברה  תקבע  שבהם,  שונות 
ו/או   הפירוש  בגין  ו/או  אי התאמה  כל  ו/או  סתירה במסמכי המכרז  ו/או  בהירות  הנובעת מאי 

הה הגשת  מועד  בטרם  פנה  כן  אם  אלא  החברה  שבחרה  לשאלות  הנוסח  שנקבע  ובמועד  צעות 
 הבהרה והתריע על סתירה או אי בהירות כאמור. 

 חובה  –השתתפות בסיור קבלנים  .8

למידע   .8.1 העבודות.  באתר  סיור  באמצעות  העבודות  מהות  את  לבחון  למציעים  תאפשר  החברה 
בהבהרה   ביטויו  שמצא  כמה  ועד  אם  אלא  שהוא,  תוקף  כל  יהא  לא  בכלל,  או  בסיור,  שיימסר 
שהוצג   למידע  בקשר  תביעות  ו/או  טענות  כל  תהיינה  לא  ולמציע  החברה,  ע"י  שפורסמה  בכתב 

 לפניו ו/או בקשר לנכונותו. 

 .להגשת ההצעה   תנאיומהווה   חובה הנההשתתפות בסיור  .8.2

-, ת"א79בית הבאר ברח' לבון    נקודת המפגש הנה  11:00בשעה    16.8.2026הסיור יתקיים ביום   .8.3
 יפו. 

https://protect.checkpoint.com/v2/r02/___http:/www.e-b.co.il___.YzJlOm1laXRhcmxhdzpjOm9mZmljZTM2NV9lbWFpbHNfYXR0YWNobWVudDo3YWQxMzU5NDA4YjM2MjIxNjIwMmUyNjY2ZTM0YjczMDo3OmU4Y2M6Yjg0YmNjNjBiNDdlN2ZjODE5YWE5OTcxOGQwMzhmMzg5YWExZGU4ZDdmMWU4NzM0NGZiZDNkYWJmMThmYTFhYTpwOlQ6Rg
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 הגשת ההצעה אופן  .9

 יע תכלול את כל המסמכים המפורטים להלן כשהם חתומים בכל עמוד ועמוד שלהם : הצעת המצ .9.1

 

 שם המסמך

 

 תיאור המסמך שאינו מצורף למכרז  תיאור המסמך המצורף למכרז

 

 מסמך א' 

 

כאשר את   תנאי המכרז ונספחים
טופס הצעת המחיר יש להגיש 

 במעטפה סגורה נפרדת 
 

 

 מסמך 

 ב'

 

 עם הקבלן  הסכם

 

 

 

 

 מסמך

 ג' 
 

הבין   הועדה  בהוצאת  בנייה  לעבודות  הכללי  המפרט 
משרדית בהשתתפות משרד הביטחון/אגף בינוי, משרד 
ומע"צ,  וההנדסה  התכנון  והשיכון/מינהל  הבינוי 
במהדורתו האחרונה במועד חתימת החוזה, או במועד  
המאוחר  לפי  לנ"ל,  עדכון  כל  או  העבודות,  ביצוע 

 מביניהם. 

 

 מסמך

 1 –ג'  

 

  ים כלליים ומיוחדים תנא

 

 מסמך

 2 –ג'  

 

מפרט טכני מיוחד ואופני מדידה 
  מיוחדים

 

 מסמך ד'

 

  כתב כמויות  ומחירים 

  רשימת תוכניות ותוכניות  מסמך ה'

 מסמך

 ' ו

 

 

 

מסמכי הבהרות  או /פרוטוקול סיור קבלנים ו
 והשלמות למכרז

 )יצורפו אם וככל שיהיו לאחר פרסום המכרז(

  וכל יתר המסמכים הנדרשים מאת המציע,   , לרבות כל מסמכי המכרז החתומים,המציעהצעת   .9.2
ב לכךתונח  המיועדת  סגורה  בלבד  מעטפה  המכרז  מספר  את  תישא  באשר  המכרזים  ,  תיבת 

הביצוע לשעה  09:00  משעה  1.9.2026יום  ב   וזאת  ,חברהב  במחלקת  א  ל.  בלבד  0041:  עד 
ל או שתימסרנה  לעיל.תתקבלנה הצעות שתשלחנה בדואר  מציעים שיגישו    אחר המועד האמור 

 הצעה לפני המועד האמור יוזמנו לקחתה. 
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הצעת   .9.3 אל  יצורף  נפרדת,  סגורה  למעטפה  יוכנס  המחיר  הצעת  טופס  כי  מובהר  ספק  הסר  למען 
 המציע באופן לא ניתן להיחשף אליו. 

 עליו יישמרו כל מסמכי הצעתו במלואם.  ""דיסק און קיגם  על המציע לצרף להצעתו   .9.4

המכרזים,   .9.5 בתיבת  המעטפה  שלשול  שאינה  אחרת  דרך  בכל  הגשתה  או  בדואר  ההצעה  משלוח 
אינם עונים על דרישות המכרז. הצעה שלא תמצא, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד המועד  

 האחרון להגשת ההצעות כאמור לעיל, לא תמנה בין ההצעות המשתתפות במכרז. 

לכך שה  .9.6 חלוטה  ראיה  והחוזה  הגשת ההצעה מהווה  כל האמור במסמכי המכרז  את  מציע קרא 
 המצורף על נספחיו, הבין  אותם והוא מסכים להם ללא כל סייג.

 למלא את כל הפרטים הטעונים מילוי בכל מסמכי המכרז.  המציעעל  .9.7

הכלול  המציע   .9.8 מסמך  כל  ועל  ועמוד  עמוד  כל  על  מטעמו  החתימה  מורשי  באמצעות  יחתום 
, בשולי  למציעיםבמסמכי המכרז, לרבות על מסמכי הבהרות ו/או על המענה לשאלות שיימסר  

דפים בהם צוין מקום החתימה המיועד בדפוס יחתמו בשם מלא  כל דף וכן במקום המיועד לכך.  

במקרה   הצורך  חותמת  המציע  שובמידת  בליווי  תאגיד,  החתימה  המציע  הינו  זכויות  פי  ועל 
 שר ע"י עו"ד או רו"ח. , וחתימתם תאוהמציעע"י מורשי החתימה של במציע 

המציע לא יצרף שום הסתייגויות או התניות או שינויים לגבי תנאי המכרז. עשה כן המציע לא   .9.9
ו/או   בלבד,  כך  בשל  הצעתו  את  לפסול  רשאית  תהא  והחברה  החברה  את  לחייב  כדי  בכך  יהא 

 להתעלם מן ההסתייגויות ו/או לדרוש תיקונן, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

ולא  ת לא    החברה .9.10 ולא  תחזיר  כלשהן תשפה  בהוצאות  צורה  בשום  מי    שתתף  או  המציעים  של 
בהשתתפות  מטעמם ו/או  ובהגשתה  ההצעה  בהכנת  הכרוכות  הבדיקות  במכרז,  בגין  לרבות   ,

 המוקדמות או כל הוצאות אחרות שהן. 

בלתי   .9.11 חלק  ותהווינה  הזוכה,  המציע  את  תחייבנה  המכרז  בשלב  המציע  והתחייבויות  הצהרות 
 רד  מההסכם שייחתם עימו.נפ

 בחירת ההצעה הזוכה לולניקוד ההצעות אמות מידה  .10

בתנאי ה .10.1 ההצעות שעמדו  המציע אשר  סף,  מבין  של  הצעתו  הניקוד המשוקלל  תקבל  תבחר  את 
על אף האמור, החברה תהא רשאית שלא    .הגבוה ביותר בהתאם לאמות המידה שיפורטו להלן

לפעול בהתאם לאמור במקרה של הגשת הצעה תכססינית או בלתי סבירה )ברכיב אחד או יותר  
ועדת   ידי  על  או מכל סבירה אחרת שתנומק  לב  תום  בחוסר  או  בתיאום  או שהוגשה  כולה(  או 

 המכרזים.  

 החברה תבחן את ההצעות בארבעה שלבים : .10.2

 בחינת עמידה בתנאי הסף וצירוף מסמכים. – שלב ראשון .10.2.1

רו לשלב ניקוד האיכות ויקבלו ציון בהתאם הצעות שיעמדו בתנאי הסף, יועב  –  שלב שני .10.2.2
 לקריטריונים האיכות המפורטים להלן. 

שלישי .10.2.3 הצעתכם   –  שלב  תיפתח  להלן,  הקבוע  המינימאלי  האיכות  לניקוד  שיזכו  הצעות 
 הכספית ותנוקד בהתאם לנוסחת הניקוד שלהלן. 

 שקלול ציון האיכות וציון הצעת המחיר וקביעת הזוכה.  – שלב רביעי .10.2.4

מובהר כי בכל שלב בו יתברר כי הצעת המציע אינה עומדת בתנאי הסף, תסתיים הבדיקה לגבי   .10.3
 הצעה זו. 

יהווה    משקל .10.4 הכספי  ו  60%ההצעה  המשוקלל  הציון  המן  הרכיב  יהווה  משקל  מן    40%איכותי 
 הציון המשוקלל. 
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 ניקוד רכיב האיכות יעשה לפי הקריטריונים הבאים:  .10.5

 

ב .10.6 לערוך  רשאים  יהיו  החברה  ו/א  המכרזים  ועדת  כי  בזאת  מובהר  ספק  ולקבל  להסרת  ירורים 
המלצות ו/או התייחסויות הן ביחס לממליצים אליהם הפנה המציע, והן ביחס לכל אדם או גוף  

חובהאחר,   כל  עליהם  מוטלת  תהא  שהוא,  ולא  שלב  בכל  הבירורים,  תוכן  את  או   לגלות 
, למציע הרלוונטי, או לכל מציע אחר,  ו/או את זהות מוסרי המידעההתייחסויות או ההמלצות,  

וזאת, בין היתר, לאור הצורך לשמור על אמינות המידע המתקבל, ושמירת זכויות מוסרי המידע,  
 והמציע מקבל על עצמו תנאים אלו בעצם הגשת הצעתו. 

 אלי ניקוד מקסימ מנגנון הניקוד הקריטריון

אשר    המבנים העשויים מכורכרמספר  
ושוקמו המציע  שומרו  ידי  ואשר    ,על 

סף   תנאי  דרישות  על    לעיל   3.3עונים 
מכורכר  מעבר המבנים   לשני 

  בתנאי   עמידה  הוכחת  לצורך  הדרושים
 הסף

מעבר   ושוקם  ששומר  מכורכר  מבנה  על  עבור 
יוענקו   הסף  תנאי  פי  על  המחויבים    3לשניים 

 נקודות מקסימאליות  6נקודות ועד  

 

 נקודות  6

כללו  עבודות  מספר הפרויקטים אשר  
קמרונות   של  על  בנייה  עונים  ואשר 
סף   תנאי  מעבר  לעיל    3.3דרישות 

הוכחת  לצורך  הדרוש  אחד  לפרויקט 
 עמידה בתנאי הסף 

מבנה   על  קמרונות עבור  של  בנייה  עבודות    שכלל 
יוענקו    לאחדמעבר   הסף  תנאי  פי  על    2המחויב 

 מקסימאליות  נקודות  4  ועדנקודות 

 

 נקודות  4

הערכת ועדת המכרזים או ועדת איכות  
מטעמה את איכות הביצוע של המציע  

פרויקטי   ושימורלגבי  שהוצגו    שיקום 
שהועדה   כאלו  ו/או  המציע  ידי  על 
בהתאם   וזאת  לגביהם,  מידע  קיבלה 

 לשיחות עם ממליצים. 

מובהר כי אין מניעה שחוות הדעת או  
תפקיד   בעל  ידי  על  תתקבל  ההמלצה 
בוצעו   העבודות  בו  במקרה  בחברה 

 עבור החברה.   

תיצור קשר עם הממליצים, והם יתבקשו  החברה  
לקריטריונים  את    לנקד בהתאם  המציע 

   '.זבנספח  המפורטים

שיינתן   זו  הציון  מידה  אמת  הניקוד  תחת  יהא 
   הממוצע שיעניקו שני הממליצים למציע.

  

 נקודות  15

וועדת המכר ועדת  התרשמות  ו/או  זים 
עם   שייערך  מראיון  מטעמה  איכות 

המוסמךועם  המציע   המוצע    המשמר 
 . מטעמו

 

המוסמך   המשמר  של  התייצבות  אי 
ניקוד   למתן  להוביל  תחת    0עלולה 

דעת   לשיקול  בהתאם  זו,  מידה  אמת 
 החברה. 

 במהלך הריאיון ינוקדו הרכיבים הבאים : 

על  1 בדגש  בענף  וותק  ניסיון  שימור  .  עבודות 
 נקודות  3  – ושיקום

  –  כורכר  מבנישל    שימור  עבודות   בביצוע . ניסיון  2
 נקודות.  3

  תל   עירייתשל    שימור  מחלקת  נהלי  עם  היכרות.  3
 נקודות  3 –יפו -אביב

 נקודות   6 –. התרשמות כללית 4

 נקודות  15

 נקודות  60  סה"כ



 
 יפו, התאמתו למרכז קהילתי ועבודות פיתוח-בתל אביב 79לשיקום ושימור מבנה ברחוב לבון  894מכרז 

11 

מבלי לפגוע באמור, ומבלי להטיל עליה את החובה לעשות כן, החברה רשאית, אך לא חייבת, על   .10.7
כל הוכחה שתראה לנכון, בדבר   –שת הצעה לאחר הג -פי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל מציע 

ניסיונו, מומחיותו, מיומנותו, כישוריו והאמצעים העומדים לרשותו לבצע עבודות מהסוג ובהיקף  
וכן תהא רשאית לדרוש ראיות בדבר הרמה המקצועית של המציע,   נשוא המכרז,  של העבודות 

 והמציע יהיה חייב לספק לחברה את מלוא המידע להנחת דעתה. 

 החברה תהא רשאית לבדוק את אמינותו של המציע: .10.8

)במקרה   .10.8.1 בכירים  ועובדים  מנהלים  שליטה,  בעלי  של  אמינותם  גם  ייבדקו  זו  במסגרת 
שהמועמד הנו תאגיד(. החברה תהא רשאית להסתייע לצורך בדיקותיה אלו באנשי מקצוע  

כל שתתבצע, כפי שתמצא לנכון, לרבות חוקרים פרטיים ורואה חשבון. מובהר כי חקירה, כ
 תהיה גלויה ובידיעת המועמד.

המציעים מתחייבים בהגשת הצעותיהם לסייע ולשתף פעולה באופן מלא עם החברה ו/או   .10.8.2
 הממונים מטעמה שיבצעו את הבדיקות המצוינות לעיל.  

החברה תהא רשאית שלא לבחור במציע במקרה בו תוצאות הבדיקות הנ"ל יעלו, כי המציע אינו   .10.9

החברה   אם  ולרבות  הבלעדי,  דעתה  שיקול  לפי  לעיל,  הנזכרים  מהקריטריונים  איזה  על  עונה 
פיננסית   איתנות  בעל  איננו  המציע  כי  ומתאים  סברה  רלוונטי  ניסיון  אינו  ו/או  שלדעתה  ו/או 

 משתף פעולה באופן מלא עימה ו/או אינו בעל יכולת מקצועית ו/או בעל ניסיון מספק.

המציע והיא רשאית לעשות כן, במידה שתראה לנחוץ,    החברה אינה חייבת לברר פרטים אודות .10.10
 לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לבחור בהצעה של מציע אשר היה לה ו/או לעיריית תל   .10.11
אביב ניסיון שלילי עימו או עם גורם הקשור עימו, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי, וכן הצעתו  

 של מציע אשר יתקבלו לגביו חוות דעת ו/או המלצות שליליות במיוחד. 

מ  .10.12 נמוך  יהיה  שקיבלה  הכללי  האיכות  שציון  האמור,    נקודות  30  -הצעה  אף  על  תתקבל.  לא 
במקרים מיוחדים, תהא החברה רשאית, לפי שיקול דעתה המקצועי, לקבל הצעה שציון האיכות  

גו  נקודות  28  -שלה לא נפל מ בה הציון, מספר המציעים  בהתחשב, בין היתר, בנתונים הבאים: 

ומעלה וגובה הציון שקיבלו, ההפרש בין ההצעות הכספיות וההפרש  נקודות    30  שקיבלו ציון של
ביטוי   לידי  באים  שאינם  ההצעה  או  המציע  של  מיוחדים  ונתונים  המשוקללות  ההצעות  בין 

 מדובר על רשימה סגורה.  איןמובהר כי  בקביעת הציון.

  40חיבור הניקוד שיוענק תחת כל קריטריוני האיכות ועד מקסימום  ציון האיכות יחושב על ידי   .10.13
   נקודות.

על אף האמור לעיל, במקרה בו הצעה אחת בלבד תעמוד בכל תנאי הסף, תהא רשאית החברה   .10.14
שלא לבצע בדיקות איכות, ובמקרה זה תיבחן הצעה זו לפי אמת מידה יחידה של מחיר שתהווה  

 מן הניקוד.   100%

 של המציע  ההצעה הכספית 

וגם בספרות( שבנספח  על המציע   .10.15 )בעט בלבד, גם במילים  את אחוז    ח'למלא בטופס הצעת המחיר 
העבודות   כלל  לביצוע  ידם  על  המוצע  על  ההנחה  העומדת  הפאושלית  הכוללת  התמורה  מן 

 ₪ לפני מע"מ.  6,683,294.5

וכי התמורה למציע הזוכה  אינן מחייבות את החברה,  מובהר כי הכמויות הנקובות בכתב הכמויות   .10.16
על   כל  תתבצע  ואין  בלבד,  עבודות  רשימת  משום  הכמויות  בכתב  לראות  יש  כולל.  פאושלי  תשלום 

 משמעות לכמויות שלצד רכיבי כתב הכמויות. 

המציע לא יוכל להציע אחוז הנחה שלילי, דהיינו תוספת למחיר, וכל מספר שיירשם יפורש אך ורק   .10.17
 מן המחיר הפאושלי. כהנחה/הפחתה 

 ועדת המכרזים של עזרה ובצרון תהיה רשאית לתקן כל טעות אריתמטית.   .10.18
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, חלקן  העבודות מושא כתב הכמויותמובהר כי הצעת המציע הזוכה לא תשתנה גם אם לא יבוצעו כל  .10.19
 והיא תישאר קבועה ללא שינוי. –או מי מהן, ו/או במקרה בו יוגדלו הכמויות או העבודות  

אל   .10.20 להעתיק  יש  הכולל  המחיר  בספרות(  את  וגם  במילים  גם  בלבד,  )בעט  המחיר  הצעת  טופס 
 ח'. טופס הצעת המחיר יוגש במעטפה סגורה נפרדת.שבנספח  

 יוענק על פי ההוראות הבאות : –נקודות   60עד  –ניקוד הצעת המחיר של המציעים 

 החברה תפתח את הצעותיהם של מציעים שקיבלו את ציון האיכות המינימאלי.  .10.21

יקבל   .10.22 אותו  כתב הציון  מחיר  חדשים,  )בשקלים  ביותר  הנמוך  המחיר  את  יציע  אשר  המציע 
המקסימאלי   הציון  את  תקבל  שיוצע(  ההנחה  אחוז  בניכוי  יתר    60  –הכמויות  וכל  נקודות, 

 ההצעות ינוקדו באופן יחסי אליה לפי הנוסחה הבאה: 

A –  מחיר בשקלים חדשים של ההצעה הזולה ביותר 

B –  מחיר בשקלים חדשים של ההצעה הנבחנת 

C –  ציון ההצעה הכספית 

A / B x 60 = C    

שיחרגו   .10.23 או  סבירות,  בלתי  יהיו  דעתה  שיקול  לפי  לקבל הצעות אשר  החברה תהא רשאית שלא 
 מהתקציב העומד לרשות החברה.

 הבחירה בזוכה 

הצעה אשר תעמוד בכל תנאי הסף ותעמוד ברף ניקוד האיכות המינימאלי, ואשר תקבל את הניקוד   .10.24
לגרוע  המשוקל מבלי  וזאת  הזוכה,  ההצעה  תהא  לעיל,  המפורט  למנגנון  בהתאם  ביותר  הגבוה  ל 

של המציע   לב  תום  חוסר  ו/או  סבירות  חוסר  הצעה מחמת  כל  לפסול  ועדת המכרזים  של  מזכותה 
 ו/או שהנה מבוססת על מידע שגוי שמסר המציע ו/או תכסיסנות ויוצב' .  

 הסכם  החתימה על  .11

ייקבע  המציע .11.1 "  הזוכה  כקבלן  אשר  )להלן:  ההזוכהבמכרז  על  לחתום  מתחייב    והנספחים סכם  ה "( 

הנדרשים, לרבות אישור על קיום ביטוחים  להמציא את כל המסמכים    , המצורפים למסמכי המכרז
ב הביצוע,  ערבות  )תוך  ואת  אצל   (7שבעה  שנתקבלה  מיום  עבודה  זכיית   החברההודעת    וימי    ו על 

 במכרז. 

ין אם לא המציא את כל המסמכים במועד ו/או חלק מהם ו/או באם  לא עמד המציע בדרישה זו, ב .11.2
מסמכיו לא אושרו על ידי יועצי הביטוח של החברה עד המועד הנקוב, תהא החברה רשאית לבטל  
את   למסור  ובהתאם  מראש  המציע  בפני  להתריע  מחויבות  כל  לה  שתהא  מבלי  המציע  זכיית  את 
העבודה להצעה הבאה בתור או להחליט על ביטול המכרז ו/או למסור העבודה לכל גורם אחר כפי  
שתמצא לנכון. למציע לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה באם יוחלט על ידה  

 על ביטול זכייתו בשל אחת או יותר מן העילות המנויות בסעיף זה. 

ה בשל ההפרה כאמור  לעיל כדי לפגוע בזכות החברה לתבוע כל נזק שנגרם ל  11.2אין באמור בסעיף   .11.3
 לרבות באמצעות חילוט הערבות הבנקאית שניתנה לה ע"י המציע הזוכה. 

הדין החלות   .11.4 להוראות  והכל בהתאם  העבודות  היקף  או להקטין את  להגדיל  החברה תהא רשאית 
 לגביה, ובאישור ועדת המכרזים של החברה. 

החברה שומרת לעצמה את הזכות למחול על פגמים שאינם מהותיים במידה שויתור כזה לא יגרום   .11.5
העניין,   לפי  בדרך אחרת  ובין  והשלמה  בדרך הבהרה  בין  מן המציע לתקנם  לבקש  או  לחברה,  נזק 
ההצעה   לבעל  ממנה  חלק  רק  או  העבודה  כל  את  למסור  כולן,  ההצעות  את  או  הצעה  כל  לדחות 

 הנראית לה כדאית ביותר בשבילה ואפילו אם איננה ההצעה הנמוכה ביותר.  

כי החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לדחות כל הצעה שאיננה שלמה, או ברורה, או שאינה  מובהר  .11.6
ערוכה עפ"י מסמכי המכרז, או למחול על הפגם, או לבקש תיקונו כאמור לעיל, וזאת עפ"י שיקול  
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כל הצעה שלפי שיקול   חייבת, לפסול  כן תהא החברה רשאית, אך לא  והבלעדי של החברה.  דעתה 
 דעת ועדת המכרזים תמצא כבלתי סבירה. 

הצעה שאינה תואמת לתנאי המכרז, או שיש בה הסתייגות, רשאית ועדת המכרזים לפסלה בשל כך   .11.7
בלבד. כן, במקרה של שינוי או תוספת לתנאי המכרז רשאית החברה לפסול את ההצעה או להתעלם  

שיקו  פי  על  הכול  והשלמות,  הבהרות  לקבלת  לפנות  או  התוספת,  או  השינוי  הבלעדי.  מן  דעתה  ל 
החליטה החברה להתעלם מן השינוי/ההסתייגות, תחייב ההצעה את המציע כאילו לא נכתבו השינוי  

 או ההסתייגות. 

תנאי התשלום והתמורה אשר הוצעה על ידי המציע הזוכה לא ישונו גם אם לא יבוצעו כל העבודות   .11.8
 במפרט ובתכניות. 

 הוראות נוספות  .12

הבלעדי, לפנות למציע בדרישה להמציא    ת, לפי שיקול דעתה, אך לא חייבתהא רשאיהחברה ת .12.1
הבהרות ו/או הסברים ו/או השלמות ביחס להצעתו ו/או לאפשר למציע לעשות כן, לרבות בעניין  
המצאת כל מסמך אישור, היתר או רישיון כנדרש לפי תנאי מכרז זה, ובלבד שכל רישיון אישור  

למחול על   תיהא רשאי החברה תרון להגשת הצעות. ולה למועד האחאו היתר יהיו בעלי תוקף ותח
קיום דרישה או תנאי מתנאי מכרז זה אשר אינם מהותיים ואשר אין בהם כדי לפגוע בעיקרון  

 השוויון והכול לפי שיקול דעת הועדה. 

למציע   .12.2 לאפשר  הבלעדי,  דעתה  שיקול  פי  על  הזכות,  המכרזים שמורה  לוועדת  על האמור,  נוסף 
להוכיח את עמידתו בתנאי הסף באמצעות נתונים ו/או פרויקטים אשר לא הוצגו על ידו בהצעה  
ו/או הוצגו לצורך אחר ו/או שהינם בידיעת החברה, ובלבד שאלו אכן בוצעו על ידו עובר להגשת  
ו/או   נוסף  מידע  לקבלת  בבקשה  המציע  אל  לפנות  הוועדה  רשאית  תהא  זה  ובמקרה  ההצעה, 

 מסמכים נוספים. 

את הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה מכל סיבה שהיא    המלעצ  תשומרהחברה   .12.3
דעת לשיקול  אם    הבהתאם  והסופי.  לא    החברהחליט  תהמלא  ו/או  המכרז  את  לבטל  כאמור 

על   סוג  ההסכםלחתום  מכל  טענה  ו/או  דרישה  ו/או  תביעה  כל  במכרז  למשתתפים  תהיה  לא   ,
 שהוא. 

להסרת ספק מובהר כי מחירי ההצעה כוללים את כל ההוצאות, המיסים, האגרות, ההיטלים וכל   .12.4
ביצוע   עם  בקשר  שהוא,  וסוג  מין  מכל  ייחשבו    העבודותתשלום  אלו  וכל  המכרז  תנאי  פי  על 

 ככלולים במחירי היחידה/ות שבכתב הכמויות.  

נשוא   .12.5 ביצוע העבודות  על  כי החברה שומרת לעצמה את הזכות להחליט  מובהר בזאת במפורש, 
 או חלקים מהן בלבד ו/או לפצלן בין מספר מציעים כראות עיניה.   המכרז בשלמותן

תיאום הצעות: המציע לא יתאם בשום אופן את הצעתו עם אחרים ולא יהא בשום קשר שהוא   .12.6
 ב'. בנוסח נספח עם מציעים או מציעים בכוח במכרז זה. המציע יצרף להצעה תצהיר מטעמו 

 בעלות על המכרז ועל ההצעה .13

ועל המציע  החברהכל מסמכי המכרז הם רכושו של   , הם מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו ולהגשתה, 
להעתיק    לחברהלהחזירם   רשאי  המציע  אין  לאו.  אם  ובין  הצעה  המציע  יגיש  אם  בין  הנ"ל  לתאריך  עד 

 מסמכים אלה או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת. 
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 למכרז  א'נספח 

 נוסח הערבות המכרז 

 ____ תאריך 

           לכבוד : 

 עזרה ובצרון חברה לשיכון בע"מ 

 9רחוב המסגר  -בית אמפא  

 תל אביב 

 א.ג.נ.,

 כתב ערבות  מס' ____________ הנדון:  

של   .1 לסך  עד  סכום  כל  לסילוק  חוזר,  בלתי  באופן  כלפיכם  בזאת  ערבים  ₪     __________הננו 

  (, המגיע או עשוי להגיע לכם מאת ____ "סכום הערבות"( כולל מע"מ )שקלים חדשים  ____________)

לשיקום ושימור מבנה ברחוב לבון    000מס'  פומבי  מכרז  ( להבטחת מילוי נכון ומדויק של תנאי  "המציע")

אביב  79 פיתוח-בתל  ועבודות  קהילתי  למרכז  התאמתו  הסכם  ,  יפו,  פי  על  התחייבויותיו  כל  ע"י  ולמילוי 

 ______________)שם המציע(.

עסקים ממועד קבלת דרישתכם, את סכום הערבות מבלי שיהיה עליכם    ( ימי5אנו נשלם לכם, תוך חמישה ) .2

 .לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת המציע

 ועד בכלל.  30.11.2026ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה עד לתאריך  .3

ערבותנו זאת הינה מוחלטת ובלתי תלויה. אנו מתחייבים לפעול על פיה ולא נהיה זכאים לבטלה בדרך כל   .4

 שהיא.  

הכתובת   .5 פי  על  לסניפנו  בכתב  להימסר  צריכה  זו,  ערבות  מכוח  לתשלום  דרישה  :  הבאה כל 

 . 12:00 בשעה 30.11.2026______________, וצריכה להגיע לסניף זה עד__________________

 התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה או להסבה. .6

 

 

 

 רב,בכבוד 

    בנק: 

    סניף: 
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 למכרז  נספח ב'

 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז 

 

המציע(   )שם   _____________ בחברת  משרה  _____________נושא  ת"ז  מס'  הח"מ______________  אני 

 מצהיר בזאת כי: 

 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם החברה ומנהליה.   . 1

 אני נושא המשרה אשר אחראי בחברה להצעה המוגשת מטעם החברה במכרז זה.   . 2

עצמאי,                 . 3 באופן  החברה  ידי  על  הוחלטו  זו  בהצעה  המופיעים  הכמויות  ו/או   המחירים 

 ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר.             

כל אדם או תאגיד אשר מציע  הצעות במכרז זה  .      המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני 4

 או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה או בפני כל גוף או אדם הקשורים עימם. 

 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.   . 5

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.   . 6

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.  . 7

כלשהוא         . 8 ודברים  דין  או  הסדר  בעקבות  נעשית  ולא  לב  בתום  מוגשת  התאגיד  של  זו   הצעה 

 עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.       

מועד   התצהיר ועד   להודיע לעורך המכרז על כל שינוי באחד הפרטים לעיל מעת החתימה על   אני מתחייב  . 9

 הגשת ההצעות . 

 אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.   .  10

 

 תאריך_________ שם החברה______________ חותמת החברה __________ 

  

 שם המצהיר___________ חתימת המצהיר ____________ 

 

 אישור עו"ד 

 

מאשר   ______ מספר  רישיון  ______________והנושא  שכתובתי   _________________ עו"ד  הח"מ,  אני 

לפי   עצמו/ה/ם  שזיהה/תה/ו   ,____________________ מר/גב'  לפני  הופיע/ה/ו  ביום________  כי  בזאת 

 ר/ת/ים לי אישית, וחתם/מה/ו על תצהיר זה.  ֹֹהמוכ תעודת זהות מס' ____ֹֹֹֹֹֹֹֹ______/ 

 

 _______________   ___________                              ___________ 

 שם עורך הדין                               מס' רישיון                                        חתימה    
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 למכרז  'גנספח 

 הצהרה/התחייבות בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום

אני הח"מ ______________, נושא ת.ז. מס' _______, מורשה החתימה מטעם ________________ שמספרו  
 ( מצהיר בזאת, בכתב, כדלקמן:  "המציע"____________ )להלן: 

 הנני מצהיר, כי התקיים במציע אחד מאלה:   .1
בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים בשנה  המציע ובעל הזיקה אליו, לא הורשעו  )א(

 שקדמה למועד חתימת ההצהרה. 
אם המציע או בעל הזיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים  )ב(

 השנים שקדמו לחתימת ההצהרה.  3ההרשעה האחרונה לא הייתה ב  –זרים 
   –לעניין סעיף זה

גם  בעל השליטה בו או חבר בני    -מי שנשלט על ידי המציע ואם המציע הוא חבר בני אדם  –"בעל זיקה"  
 אדם אחר שבשליטת  בעל השליטה בו.  

 .1991 -איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"אחוק עובדים זרים )  –"חוק עובדים זרים" 

 .1968 -כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח –"שליטה" 
 נני מצהיר, כי התקיים במציע אחד מאלה: ה .2

 המציע ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום;  )א(
המציע או בעל הזיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום, אך במועד חתימת   )ב(

 ההצהרה חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה;  
המציע או בעל הזיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, אך במועד   )ג( 

 חתימת ההצהרה חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.  
 -לעניין סעיף זה  

 .  1981 -כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א –"שליטה"  -"אמצעי שליטה", "החזקה" ו
 כל אחד מאלה: -"בעל זיקה"  
 על ידי המציע. חבר בני אדם שנשלט   (1) 
 אם המציע הוא חבר בני אדם, אחד מאלה:  (2) 
 בעל השליטה בו; )א(  
 חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה;   )ב(  

במהותם   דומים  האדם  בני  חבר  של  פעילותו  ותחומי  המציע,  של  כאמור  להרכב  במהותו 
 לתחומי פעילותו של המציע; 

 מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה; )ג( 
חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית    –אם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית   (3)

 בידי מי ששולט במציע; 
הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה לפי חוק שכר מינימום, שנעברה לאחר יום כ"ה בחשון    –"הורשע"  
 (. 31.10.02התשס"ג )

 .  1987 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז –ימום" "חוק שכר מינ 
 או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני אדם.  75%החזקה של   –"שליטה מהותית" 

 
 זו חתימתי וכי תוכן  הצהרתי זו אמת.  

 
 
 

 שם המצהיר + חתימה    תאריך  
 
 
 

 אימות חתימה 
 

ה"ה   וכי  דין  פי  על  בישראל  רשום   ______________ כי  בזאת,  מאשר  /רו"ח  עו"ד  הח"מ.  אני 
 ___________________ אשר חתם על הצהרה זו בפני מוסמך לעשות כן בשמו. 

 
 
 

 תאריך   חותמת וחתימה   שם
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 למכרז  'דנספח 

 במכרז  המציעהצהרת 

 תאריך:____________  

 שם המציע:___________  

 :  לכבוד

 עזרה וביצרון בע"מ 

 9רחוב המסגר  -בית אמפא  

 תל אביב 

 ג.נ.א.

יפו, התאמתו  -בתל אביב  79לשיקום ושימור מבנה ברחוב לבון  000מס'  פומביבמכרז  המציעהצהרת  הנדון:

 למרכז קהילתי ועבודות פיתוח

המכרז,   מסמכי  את  והבנו  בעיון  קראנו  כי  בזה  מצהירים   ________________________ הח"מ  אנו 

אשר   האחרים  מהמסמכים  אחד  וכל  נספחיהם,  כל  על  ההסכם,  נוסח  הצעות,  להגשת  ההזמנה  לרבות 

נפרד   בלתי  חלק  יחד  כולם  והמהווים  אליהם,  צורפו  ולא  בהם  נזכרים  ואשר  המכרז,  למסמכי  צורפו 

עם   בהסכם  להתקשר  הצעתנו  מגישים  אנו  לכך  ובהתאם  זו,  וביצרוןמהצעתנו  )להלן:    עזרה  בע"מ 

   ( כמפורט להלן:"החברה"

כל המפרטים הקשורים למקום העבודות, סביבתו, תנאי    ינים אתאנו מצהירים בזה כי אנו מכירים ומב .1

העבודות למקום  ביצוע הגישה  העבודה,  תוכניות  הכנת  על  המשפיעים  הגורמים  ושאר  הקרקע  טיב   ,  

, וכי בהתאם לכך הוכנה  העבודות, משך ביצוע העבודות וכל ההוצאות הכרוכות בעבודות, על כל שלביהם

 הצעתנו. 

במכרז   .2 מהמשתתפים  הנדרשים  התנאים  בכל  עומדים  אנו  כי  מצהירים  הסף  אנו  תנאי  בכל  ובמיוחד, 

, כי הצעתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז וכי אנו מקבלים על  למכרז  המפורטים במסמך א'

 עצמנו לבצע את ההתקשרות, בהתאם לתנאים המפורטים במכרז ובחוזה ונספחיהם. 

בחי כי האנו מצהירים   .3 הוראות  ננו מסוגלים מכל  פי  על  וההתחייבויות  כל הדרישות  לבצע את  נה שהיא, 

המכרז, לרבות עמידה בלוח הזמנים שנקבע לביצוע העבודות, וכי ביכולתנו לעמוד בכל התנאים הנדרשים  

 עפ"י כל דין ו/או תקן לצורך ביצוע העבודות. 

אנו מצהירים כי שכר החוזה המבוקש על ידינו עבור ביצוע העבודות, הינו כמפורט בהצעתנו והוא מהווה   .4

, מוחלט וכולל את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות ו/או  פאושלי  מחיר סופי

 הקשורות ו/או הנובעות בביצוע העבודות, על פי מסמכי המכרז.

ללא כל  אנו מצהירים כי אנו מקבלים על עצמנו את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במסמכי המכרז   .5

 הסתייגות שהיא. 

אנו מצהירים כי ככל שנעסיק קבלני משנה מטעמנו בביצוע העבודות, יהיו אלו קבלני משנה בעלי יכולת   .6

ורק לאחר  נאותה לבצע את העבודות בהתאם לכל מסמכי המכרז   נוכל להעסיקם אך  כי  ודרישות הסף, 
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מאת החברה ובכתב  מטעמה  קבלת אישור מראש  נשמש  ,  ו/או המפקח  עלינו שאנו  ומוסכם  לנו  ידוע  וכי 

כקבלן ראשי לכל דבר ועניין. כן, כי ידוע לנו, שככל שיועסקו על ידינו קבלני משנה בביצוע העבודות, אין  

 בכך כדי לפטור אותנו מאחריות לקיום כל ההתחייבויות על פי מסמכי המכרז, במלואן ובמועדן. 

 אנו מצהירים כי ידוע לנו ולפיכך, מוסכם עלינו כי: .7

היקף  לחברה .7.1 את  לצמצם  הזכות  תעמוד  ו/או  ,  דרישה  ו/או  תביעה  כל  לנו  שתהיה  מבלי  העבודה 

כלפי   חלק  החברהטענה  לגבי  הצעתנו  את  נבצע  אנו  כאמור,  ובמקרה  כאמור,  הצמצום  בשל   ,

 עבודה בלבד. מה

אנו מצהירים ומסכימים כי  לא תהיה לנו כל עילה ו/או טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל מין וסוג   

בעניין זה, לרבות עיכוב ו/או שינוי בתמורת ההסכם,  ואנו מוותרים בזאת  החברה שהוא כלפי  

 מראש על כל טענה ו/או תביעה ו/או עילה ו/או דרישה כאמור.  

תעמוד הזכות ליתן הוראה על התחלת עבודה לכל העבודה או לחלקיה בלבד, ובשלב מאוחר  לחברה   .7.2

ע על התחלת  הוראה  ליתן  לרבות  יותר  זו,  תנאי הצעתנו  כל  פי  על  ו/או  נוספים  לגבי חלקים  בודה 

זו   בהצעתנו  הקבועים  הזמנים  ולוחות  התנאים  למחירים,  בהתאם  האמור  בכלליות  לפגוע  ומבלי 

 ובתנאי המכרז על נספחיו. 

במשך   .8 בתוקף  תהיה  והיא  שינוי  או  לביטול  ניתנת  ואינה  חוזרת  בלתי  היא  זו  מהמועד    90הצעתנו  יום 

יום מכל מועד שיוארך על ידי מנכ"ל עזרה וביצרון או מי    90או במשך    האחרון שנקבע להגשת ההצעות

 .  שהוסמך לכך מטעמו

אנו מצהירים ומסכימים כי, בכפוף לתנאי ההזמנה להגשת הצעות ולאמור להלן, קבלת הצעתנו זו על ידי   .9

בות כל נספחיו וכל המסמכים  המזמין בתוך התקופה הנקובה לעיל תחייב אותנו לחתום על ההסכם, לר

  ימים מקבלת הודעת המזמין.   5  -המהווים חלק ממנו, וכל מסמך בקשר עם ביצוע העבודות, לא יאוחר מ

ונספח ביטוח    המכרזערבות    הארכתכן אנו מצהירים כי תנאי לחתימת המזמין על הסכם ההתקשרות הנו  

 . חתום על ידי חברת ביטוח

מיום   .10 אותנו,  מחייב  להלן,  ולאמור  הצעות  להגשת  ההזמנה  לתנאי  בכפוף  כי  ומסכימים  מצהירים  אנו 

 חתימתנו על הצעה זו, ההסכם על כל המסמכים המצורפים אליו כאילו היה חתום על ידינו. 

אנו מצהירים בזה כי הצעתנו כוללת את כל הדרוש לביצוע העבודות, כמפורט בכל המסמכים של הצעה זו,   .11

את העבודות נשוא המכרז, לרכוש את כל החומרים הדרושים ולספק    בשלמות וכן שיש באפשרותנו לבצע 

 את כוח האדם והציוד הדרושים, וזאת בהתאם ללוח הזמנים לביצוע מושלם של העבודות. 

לקבל את ההצעה הזולה ביותר שתוגש לו או הצעה כל שהיא מבין אלה    תמתחייבהחברה  ידוע לנו כי אין   .12

 . להשיוגשו  

כי   .13 לכך  מסכימים  ואנו  לנו  דעת  ת רשאיהחברה  ידוע  שיקול  לפי  ולמסור    ה לקבל,  מהצעתנו  חלק  רק 

 לקבלנים אחרים חלקים אחרים מן העבודה נשוא הצעתנו.

 להאריך את תוקף ערבות המכרז שהופקד על ידנו. אנו מתחייבים עם חתימת החוזה על ידינו,  .14

סמכי ההצעה ואנו מוותרים  אנו מאשרים בזה כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז, בהצעה ובמ .15

כל טענה או   ונהיה מנועים מלהעלות  ו/או אי הבנה  ידיעה  על אי  כל טענה, לרבות המבוססות  על  מראש 
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כנגד   שהוא  סוג  מכל  אם  החברה  תביעה  בין  הצעתנו,  הכנת  עבור  להוצאות  בקשר  או  להצעתנו,  בקשר 

החלטה   לכל  בקשר  או  ההזמנה  בוטלה  אם  ובין  כלשהיא  הצעה  נתקבלה  אם  בין  לאו,  אם  ובין  תתקבל 

 בעניין מסמכי ההצעה הנדונה ובקשר להליכי הדיון וההחלטה בהצעות השונות. החברה חליט  תש

היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד באיזו מהתחייבויותינו, אנו מסכימים כי ערבות המכרז, שנמסרה על ידינו   .16

 עם הצעתנו במכרז, תחולט על ידכם. 

הינ .17 הצעתנו  כי  מצהירים  מוגשת  אנו  בשמו  המשתתף  במסמכי  הקבועות  והסמכויות  המטרות  בגדר  ה 

הסכם   או  דין  כל  פי  על  מניעה  כל  אין  וכי  זו  הצעה  על  המשתתף  בשם  לחתום  זכאים  אנו  כי  ההצעה, 

 לחתימתנו על הצעה זו. 

 אנו מצהירים כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.  .18

 בברכה,                   

 

                   _________________________

 חתימת המשתתף וחותמת 

 אישור:

 

מאשר    _________ רשיון  מספר   __________________ מרחוב   __________________ עו"ד  הח"מ,  אני 

ת.ז.   _____________________ גב'/מר  בפני  הופיע/ה   __________________ ביום  כי  בזה 

)המ עליו/ה להצהיר את _________________  כי  זו לאחר שהזהרתי אותו/ה  בפני על הצהרה  וחתם/מה  ציע( 

 האמת שאם לא כן ת/יהיה צפוי/יה לעונשים הקבועים בחוק.

 

 _________________  חתימת עורך הדין 

 

 אישור )כאשר המציע הוא חברה(:

 

אני הח"מ, עו"ד ____________________ מרחוב ___________________ מספר רשיון _____________, 

כי _____________________ ת.ז. ___________________  המשמש כיועץ משפטי של המציע, מאשר בזה  

בפני,  -ו המציע  והצהרת  הצעת  על  חתמו  אשר   _____________________ ת.ז.   _____________________

י על  כדין  החלטה  נתקבלה  וכי  מטעמו  לחתום  מוסמכים  הינם  המציע,  למסמכי בשם  בהתאם  המציע,  די 

   ההתאגדות שלו,  להשתתף במכרז ולהסמיך את הנ"ל לחתום על הצעת והצהרת המציע הנ"ל.

 

 _________________  חתימת עורך הדין 

 

 פרטי המציע:

 _________________________      שם המציע: 

 _________________________     כתובת המציע:

 _________________________     טלפון המציע:

 _________________________   שם איש קשר מטעם המציע:
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 ' למכרז נספח ה

 

 הצהרה על מעמד משפטי 
 על המציע לציין במדויק את מעמדו המשפטי, בטבלאות שלהלן: 

 ב. פרטים כלליים     א. מעמד משפטי 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 )חברה בע"מ או שותפות רשומה( ג. שמות בעלי זכות החתימה 

 

 

 

 

 

 

 

 )במקרה של שותפות רשומה(ד. שמות השותפים 

 

 

 

 

 

 

 

 אנו, החתומים מטה, מאשרים בזאת, כי הפרטים שמסרנו

 דוגמת חותמת התאגיד      על מעמדנו המשפטי בטופס זה מדויקים ועדכניים. 

 

  _______________  _________________ 

 שם משפחה  שם פרטי 

 

  _______________ ____________ _____ 

 חתימה  תאריך  

 

 חברה ❑
)יש למלא טבלאות  

 ב, ג(

רשומה  ❑  שותפות 
)יש למלא טבלאות  

 ב, ג, ד(

 

 ______________________________________________   שם:

 ף תדפיס מרשם החברות/רשם השותפויות לשם המציע( )יש לצר

 __________________________     כתובת

 _________________     טלפון 

 _________________   מספר עוסק מורשה

 _________________   מספר החברה/השותפות

 דוגמת חתימה  שם פרטי שם משפחה  מספר זהות 

 דוגמת חתימה  שם פרטי שם משפחה  מספר זהות 
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 למכרז  'נספח ו

 

ולצורך  3.3 פירוט בדבר נסיון קודם של המציע בהתאם לתנאי הסף הקבוע בסעיף
 קביעת הניקוד האיכותי של ההצעה 

 

סיים   אשר  משנה,  כקבלן  או  ראשי  כקבלן  ומוכח,  קודם  ניסיון  בעל  הנו  פרויקטים  המציע  שני  לבצע 
 אשר עונים על הדרישות הבאות :לפחות 

במהלך  ביצוע     ▪ הסתיים  הפרויקטים  מן  אחד  להגשת    עשרכל  למועד  שקדמו  השנים 
 ההצעות.  

לפי    –מובהר כי מועד הסיום יהא מועד קבלת תעודת ההשלמה או מועד אישור החשבון הסופי

 המוקדם מביניהם. 

 .  מכורכר עשוי מבנה שימור עבודות  כלל  פרויקטיםהמ  כל אחד ▪

 לפחות בוצעו עבודות בנייה של קמרונות    אחד פרויקט ב ▪

ביצוע   מזמין העבודות  סיום  מועד 
 העבודות 

של   כללי  תיאור 
 העבודות 

שימור   כלל  האם 
עשוי   מבנה 

 כורכר? 

בוצעו   האם 
של   בנייה  עבודות 

 ? מקמרונות

איש   פרטי 
קשר 

 ומספר נייד 

  כן/לא  כן/לא    

  כן/לא  כן/לא    

  כן/לא  כן/לא    

  כן/לא  כן/לא    

  כן/לא  כן/לא    

 

 עבור כל פרויקט יש לצרף את המסמכים הבאים: 

או   המזמין  חתום  חלקי  חשבון  או  הפרויקט/המפקח  מנהל  או  המזמין  ידי  על  מאושר  סופי  חשבון  א. 
 מנהל הפרויקט/המפקח המכיל את כל הפרטים לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף.

 . תעודת השלמה או תעודת אכלוס. ב

ג. תמונות המתעדות את היותו של המבנה ששומר כמבנה עשוי כורכר או כל אסמכתא אחרת המעידה  
 על כך )כגון: תיק תיעוד וכיוצב'(.

 

 

 _____________________________________   חתימה וחותמת המציע: 

 

  שם מורשה החתימה מטעם המציע : ___________________ ת.ז. ___________________ 

  

 __________ חתימת מורשה החתימה : ________
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  שם מורשה החתימה מטעם המציע : ____________________ ת.ז. ___________________ 

  

 חתימת מורשה החתימה : __________________ 

 

 

 אישור עורך דין

 

 

מאשר   _________ רישיון  מספר   __________________ מרחוב   __________________ עו"ד  הח"מ,  אני 

ת.ז.   _____________________ גב'/מר  בפני  הופיע/ה   __________________ ביום  כי  בזה 

על  בפני  וחתמו   ______________ ת.ז.   ______________________ גב'/מר  וכן   _________________

מסמך זה, לאחר שהובהר לי כי הם מבינים את תוכנו ואת משמעותו. אם המציע הנו תאגיד, אני מאשר בזאת כי  

מ  ע"י  נחתמה  המציע  ההצעה  התאגיד  את  המחייב  באופן  סמכותם,  ובמסגרת  התאגיד,  של  כדין  חתימה  ורשי 

 בהתאם למסמך הצעה זה.

 

 _________________  חתימת עורך הדין                  
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 למכרז  1נספח ו'

 

 ופירוט ניסיונו הקודם בביצוע עבודות שימור ושיקום  המשמר המוסמך  פרטי

 

 א. פרטי המשמר המוסמך המועסק על ידי המציע, ואשר יעניק את השירותים בפועל : 

 

 שם פרטי ומשפחה : ____________________ 

 מועד תחילת העסקתו אצל המציע : ______________  

 מספר הרישוי שלו )משמר מוסמך(: _______________  

 

 * יש לצרף העתק של רישיון המשמר המוסמך. 

 

המשמר המוס הניסיון של  פירוט  להלן  ושיקום  ב.  שימור  עבודות  בביצוע  כורכר  מך  עשויים  מבנים  של 
 לתקופה מצטברת של חמש שנים לפחות : 

לו  הגוף  שם 
 הוענקו השירותים

מתן  תקופת 
 השירותים

של   כללי  תיאור 
השימור  עבודות 

 והשיקום

על   מדובר  האם 
לשימור   מבנה 

 עשוי כורכר ?

 פרטי איש קשר 

     

     

     

     

 

 

 אישור עורך דין

מאשר   _________ רישיון  מספר   __________________ מרחוב   __________________ עו"ד  הח"מ,  אני 

ת.ז.   _____________________ גב'/מר  בפני  הופיע/ה   __________________ ביום  כי  בזה 

על  בפני  וחתמו   ______________ ת.ז.   ______________________ גב'/מר  וכן   _________________

 סמך זה, לאחר שהובהר לי כי הם מבינים את תוכנו ואת משמעותו.  מ

 

 _________________  חתימת עורך הדין                  
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 למכרז  2נספח ו'

 בין המציע לבין המשמר המוסמך התחייבות  כתב

 

 לכבוד : 

 עזרה וביצרון בע"מ 

 9רחוב המסגר  -בית אמפא  

 תל אביב 

 א.ג.נ.

לשיקום ושימור מבנה   000מכרז מכרז פומבי מס' ושל המשמר המוסמך במסגרת המציע  התחייבות של הנדון:

 יפו, התאמתו למרכז קהילתי ועבודות פיתוח-בתל אביב 79ברחוב לבון 

וכן מר/גב' ________ משמר    מטעם, מורשי חתימה  נו הח"מ _________________א המציע __________, 

עזרה וביצרון מתחייבים כלפי  בנו את מסמכי המכרז, ובהתאם לכך אנו  מצהירים בזה כי קראנו בעיון וה  מוסמך

 ( כמפורט להלן:  "החברה"בע"מ )להלן: 

  1המשמר המוסמך מצהיר כי הנו משמר בעל רישוי שלו ניסיון בעבודות שימור ושיקום כמפורט בנספח ו' .1

 למסמכי המכרז.  3.5בהתאם לדרישות תנאי סף  

המציע מתחייב כי המשמר המוסמך יוצב על ידו לביצוע העבודות במקרה בו יוכרז כזוכה במכרז, והוא   .2

  לא יהא רשאי להחליפו אלא מטעמים מיוחדים ובנסיבות מיוחדות, ובאישור מראש ובכתב מאת החברה 

 .ו/או המפקח מטעמה

לביטול   .3 להוביל  או  הצעתו  את  לפסול  עלולה  אישור  ללא  המוסמך  המשמר  של  החלפה  כי  למציע  ידוע 

 ו במקרה שיוכרז כזוכה. ההסכם עמ 

בהתאם   .4 וזאת  במכרז,  כזוכה  המציע  יוכרז  בו  במקרה  העבודות  את  לבצע  מתחייב  המוסמך  המשמר 

 יפו.-להוראות ההסכם, הדין ולהנחיות מחלקת השימור של עיריית תל אביב

 

 ____________________         _________________ 
 המשמר המוסמך          מורשי חתימה    
         מטעם המציע   

 אישור:

 

מאשר    _________ רשיון  מספר   __________________ מרחוב   __________________ עו"ד  הח"מ,  אני 

ת.ז.   _____________________ גב'/מר  בפני  הופיע/ה   __________________ ביום  כי  בזה 

זו לאחר שהזהרתי אותו/ בפני על הצהרה  וחתם/מה  )המציע(  עליו/ה להצהיר את _________________  כי  ה 

 האמת שאם לא כן ת/יהיה צפוי/יה לעונשים הקבועים בחוק.

 

 _________________  חתימת עורך הדין 
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 אישור )כאשר המציע הוא חברה(:

 

אני הח"מ, עו"ד ____________________ מרחוב ___________________ מספר רשיון _____________, 

כי _____________________ ת.ז. ___________________  המשמש כיועץ משפטי של המציע, מאשר בזה  

בפני,  -ו המציע  והצהרת  הצעת  על  חתמו  אשר   _____________________ ת.ז.   _____________________

למסמכי  בהתאם  המציע,  ידי  על  כדין  החלטה  נתקבלה  וכי  מטעמו  לחתום  מוסמכים  הינם  המציע,  בשם 

   כרז ולהסמיך את הנ"ל לחתום על הצעת והצהרת המציע הנ"ל.ההתאגדות שלו,  להשתתף במ

 

 _________________  חתימת עורך הדין 
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 ' למכרז זנספח 

 טופס ניקוד ממליץ 

 שם ממלא הטופס : ________________ 

 מועד קיום השיחה : ________________ 

 שם הממליץ: _____________________ 

 הפרויקט המנוקד : _________________ 

 

 כאשר :  5עד   1-ניקוד מ הקריטריון 

 נמוך ביותר  – 1

 גבוה ביותר  – 5

 הערות : 

   איכות ביצוע עבודות השלד( 1)

   איכות ביצוע עבודות הגמר( 2)

   עמידה בלוחות זמנים ( 3)

   תגבור עובדים וצוותים בהתאם לצורך ( 4)

   כללי בטיחות הוראות ושמירה על ( 5)

   ות המפקח/מנהל פרויקט על הורא  ( הקפדה6)

   התרשמות כללית ( 7)

  סך הכל )*( 

 

 חתימה : ____________________________ 

 

 

  15הניקוד בגין אמת מידה זו יחושב לפי ממוצע הניקוד שיתקבל מאת שני הממליצים והוא ינורמל לעד   * 

 נקודות מקסימאליות. 

             



 
 יפו, התאמתו למרכז קהילתי ועבודות פיתוח-בתל אביב 79לשיקום ושימור מבנה ברחוב לבון  894מכרז 

27 

 ' למכרז חנספח 

 

 

 לכבוד: 

 חברה עזרה ובצרון בע"מ 

 

יפו,  -בתל אביב   79לשיקום ושימור מבנה ברחוב לבון    0000מס'    פומבי מכרז  הצעת מחיר    הנדון: 

 התאמתו למרכז קהילתי ועבודות פיתוח 

 -יש להכניס למעטפה סגורה נפרדת    -

נספחיו   על  ההסכם  הצעות,  להציע  ההזמנה  את  בעיון  שקראתי/נו  לאחר  מטה,  החתום/מים  אני/אנו 

את    ויתר מסמכי  בזאת  וצרופותיהם, מציעים  נספחיהם  על  ההנחה המכרז  העבודות    הבא   אחוז  ממחיר 

 : ₪ לפני מע"מ   6,683,294.5הפאושלי העומד על  

 %  _______________________________ 

לדרישות   בהתאם  הפרויקט  ביצוע  עלויות  בכל  נישא  אנו  הצעתי/נו  תתקבל  אם  כי  מסכים/ים  אני/אנו 

 המכרז וההסכם. 

 

_____ ____________________ 

      שם+ חתימה 
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 ' למכרז טנספח 

 תצהיר על העדר סילוק יד מאתרי עבודות  

 

לעונשים   צפוי  אהיה  וכי  האמת  את  לומר  עלי  כי  שהוזהרתי  לאחר   ____________________ הח"מ,  אני 
 הקבועים בחוק אם לא אעשה כן מצהיר בזה כדלקמן: 

 

שפרסמה חברת עזרה ובצרון חברה לשיכון בע"מ    0000תצהיר זה מוגש כחלק ממסמכי מכרז מס'   .1
 המכרז(.   –)להלן 

 

המציע   .2 כי  מצהיר  )  לאהנני  חמש  במהלך  עבודות  מזמין  ידי  על  עבודות  מאתר  השנים  5סולק   )
 . בשל נסיבות הקשורות במציע ו/או במי מטעמו שקדמו למועד להגשת ההצעות

 

 :  לחילופין 

 

)  סולקהמציע   ( השנים שקדמו למועד להגשת  5מאתר עבודות על ידי מזמין עבודות במהלך חמש 
 כמפורט להלן :בשל נסיבות הקשורות במציע ו/או במי מטעמו ההצעות 

 

 _________________________________________________________ 

 

  נסגר אתר העבודה   םבנושא בטיחות אשר בגינמציע אין הרשעות קודמות/ליקויים הנני מצהיר כי ל .3
 . פעלבו 

 

 :  לחילופין 

 

קודמות/ליקויים  ל הרשעות  אין  בגינמציע  אשר  בטיחות  העבודה  ם בנושא  אתר  פעל   נסגר    בו 
 כמפורט להלן :

 

 _________________________________________________________ 

 

         __________________ 

 חתימה          

 אימות חתימה 

מר   בפני  הופיע   _____________ ביום  כי  מאשר  __________________עו"ד,  אני, 
עליו   כי  שהזהרתיו  ולאחר   ______________ מס'  ת"ז  אישית/נושא  לי  ____________________המוכר 
דלעיל   ההצהרה  נכונות  את  אישר  כן  יעשה  לא  אם  בחוק  הקובעים  לעונשים  צפוי  יהיה  וכי  האמת  את  לומר 

 וחתם עליה בפני. 

        _________________ __ 

 ,עו"ד           
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תנאי החוזה והנספחים  –מסמך ב'   

 הסכם קבלן ראשי

 000מכרז מס' 

 יפו, התאמתו -בתל אביב 79לשיקום ושימור מבנה ברחוב לבון  

 למרכז קהילתי ועבודות פיתוח 
 

 2026יום ___ חודש _____         
 

 עזרה ובצרון חברה לשיכון בע"מ           בין:

 9רחוב המסגר  -בית אמפא 

 תל אביב 

  "המזמין"להלן: 

 ; מצד אחד

 _____________________         לבין:

_____________________ 

  "הקבלן"להלן: 

 ; מצד שני

 

והמזמין מעוניין בביצוע עבודות כמתואר להלן, על פי הוראות הסכם זה ויתר המסמכים המצורפים   והואיל

מסמכי   לכלל  ובהתאם  ממנו  נפרד  בלתי  כחלק  של  אליו  כוללת  אחריות  תחת  וצרופותיו,  המכרז 

 הקבלן לביצוע העבודות בשלמותן ומסירתן למזמין על פי המפרט שייקבע על פי תנאי הסכם זה;  

לביצוע העבודות בתנאי הסכם זה, והתחייב לבצע את העבודות בשלמותן,    000והקבלן זכה במכרז   והואיל

בין   לכך  הכוללת  האחריות  את  עצמו  על  ולקבל  ונספחיו  זה  הסכם  פי  על  המוגדרת  הגמר  וברמת 

ידי   ידי קבלני משנה מטעמו ו/או על  ובין שתבוצענה על  ידי הקבלן בעצמו  על  שהעבודות תבוצענה 

 קבלנים שימונו על ידי המזמין לביצוע חלקים של העבודות על פי תנאי הסכם זה;  

  , על פי הוראות הסכם זה הלן( הנדרשות,  " )כהגדרת מונח זה לעבודותכל "הוהמזמין מעוניין בביצוע   והואיל

"הפרויקט",   הקמת    ובתמורה   בתנאים  מראש  וקבוע  סופי  כולל  במחיר  יתפאושל  הבשיטלצורך 

ה  ,זה  בהסכם  הקבועים לביצוע  הקבלן  של  כוללת  אחריות  ומסירתן    "עבודות" תחת  בשלמותן 

 ; הכל כמפורט ובכפוף להוראות חוזה זה להלן  ,למזמין

 לפיכך הוצהר הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 

 כללי  -פרק א' 

 המבוא, כותרות הסעיפים והנספחים .1

 המבוא לחוזה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו. .1.1

 הנספחים לחוזה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.   .1.2

מובהר כי כותרות המשנה בחוזה מובאות לשם הנוחות בלבד והן לא תשמשנה לצורך פרשנות בקשר   .1.3
 עם החוזה ונספחיו. 
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  נספחים .1.4

 ; הצעת הקבלן למכרז על נספחיה - נספח א'  .1.4.1

 מבוטל   - נספח ב' .1.4.2

 המפרט הכללי )איננו מצורף בפועל(;    - נספח ג' .1.4.3

  חתום על ידי  , למכרז 1-מסמך ג'תנאים כללים ומיוחדים ) - 1נספח ג' .1.4.4
 הקבלן(;              

 חתום על ידי הקבלן(;, למכרז 2-מסמך ג' מפרט טכני מיוחד )   - 2נספח ג' .1.4.5

   למכרז ונספח טופס הצעת המחירים,  מסמך ד'כתב הכמויות )   - נספח ד' .1.4.6
 חתום על ידי הקבלן וכפי שהוגש על ידי הקבלן במסגרת המכרז(;               

 חתום על ידי  , למכרז מסמך ה'רשימת התוכניות והתוכניות )        - נספח ה' .1.4.7
 הקבלן(;              

   למכרז, אם וככל שהיה כזה, מסמך ו'שלמות ) מסמכי הבהרות וה   - נספח ו' .1.4.8
 לאחר מועד פרסום המכרז , חתום על ידי הקבלן(;              

  נוסח ערבות הביצוע;         - נספח ז' .1.4.9

 ;  ביטוח         -' נספח ח .1.4.10

 נוסח ערבות הבדק;         - נספח ט' .1.4.11

 הצהרת הקבלן על העדר תביעות;         - נספח י' .1.4.12

 נוסח צו התחלת עבודות;       - נספח יא' .1.4.13

 נוסח תעודת השלמה;      - נספח יב' .1.4.14

 מסגרת לוח זמנים )ביחס לאבני דרך מרכזיות בביצוע העבודות(;       - נספח יג' .1.4.15

 תעודת סיום;  -נספח יד'  .1.4.16

 נספח בטיחות;  -נספח טו'  .1.4.17

 נספח בנייה ירוקה;  -נספח טז'  .1.4.18

 הגדרות .2

ם המצורפים ואשר יצורפו אליו  הסכם זה על כל נספחיו והמסמכי  -  "ההסכם"/"הסכם זה" .2.1
 על פי הוראותיו בחתימת המזמין ובאישורו המוקדם. 

לבון    שיקום "הפרויקט" .2.2 ברחוב  מבנה  אביב  79ושימור  התאמתו  -בתל  יפו, 
 ;למרכז קהילתי ועבודות פיתוח

כל העבודות הנדרשות לצורך הקמת "הפרויקט" ולביצוע    " העבודות" .2.3
כל   על  זה,  הסכם  פי  על  הקבלן  התחייבויות  כל  וקיום 

, הכל על  ד לסיומן והשלמתןנספחיו, ללא יוצא מהכלל, ע 

כתב   ההסכם,  המכרז,  מסמכי  הוראות  ,  הכמויותפי 
והמפרטים להוצאת התוכניות  לפעול  הזוכה  באחריות   .
קבלן  רישיון  באיכות הפרויקט,    להקמת  וקבלת  לבנותו 

כולל   חיבור גבוהה  לרבות  פיתוח,  עבודות  ביצוע 
וכן    וריות, ועבודות לתיקוני בדק ואחריותלתשתיות ציב 

)טופס    4טופס  וקבלת    להוצאת גמר  ככל   ,(5ותעודת 
 . שיידרש על פי דין
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את    גם  כוללות  "העבודות"  לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי 
 המרכיבים הבאים: 

הפרויקט,   .2.3.1  ביצוע  לשם  לבצע  הקבלן  שעל  העבודות  כל 
עבודות   לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  ומבלי  לרבות 
ההקמה, התשתית והפיתוח הנדרשות לביצוע הפרויקט,  

ובנספחים,   זה  היתר/י  בלרבות אלה המפורטות בהסכם 
"המנהל"  ידי  על  היתר,  בין  שיאושר,  כפי  הכל  הבניה, 
ככל  שירותים  מתן  ולרבות  המוסמכות,  והרשויות 

 שיידרש לקבלנים הממונים כמפורט בהסכם זה.    

על    נשיאה בכל התשלומים  .2.3.2  כל הפעולות הנדרשות  וביצוע 
 פי הסכם זה לצורך ביצועו והשלמתו של ה"פרויקט". 

מילוי כל דרישות היתר/י הבניה וביצוע העבודות בהתאם   .2.3.3 
המוסמכות   התכנון  רשויות  לדרישות  ובהתאם  לו/להם 
פיקוד העורף, רשות העתיקות,  )לרבות משרד הביטחון, 
הכבלים,  חברת  בזק,  חשמל,  חברת  התחבורה,  משרד 
העירייה, תאגיד המים, משרד הבריאות, המשרד להגנת 
ולרבות   וכיוצ"ב(,  הסביבה  לאיכות  המשרד  הסביבה, 
ו/או  הטיפול/ים  ו/או  התאום/ים  עבודות  כל  ביצוע 
לקבלת  עד  הנ"ל  הרשויות  ו/או  הגופים  עם  הבדיקות 

ותעודת גמר ככל ויידרש לפי דין ולקבלת תעודת   4טופס  
ום מאת המזמין ולחיבור ה"פרויקט" השלמה ותעודת סי 

  , בזק   , חשמל  ביוב,  )מים,  השונות  הציבוריות  לרשתות 
 כבלים וכיוצ"ב(.  

האחריות,  .2.3.4  ובתקופת  הבדק  בתקופת  הקבלן  התחייבויות 
 כמפורט במסמכי ההתקשרות ועל פי כל דין.  

מקום ביצוע העבודות והפרויקט, לרבות, אך לא רק, המקרקעין  "האתר/אתר ביצוע העבודות"       .2.4
ביצוע   לצורך  הקבלן  לרשות  שיועמדו  אחרים  מקרקעין  כל  או 
התחייבויותיו על פי הסכם זה, וכל כל שטח אחר מחוץ למקרקעין  

ו/או   הרשויות  להוראות  בהתאם  עבודות  בו  לבצע  צורך  שיהיה 
 ; המזמין

 עזרה ובצרון חברה לשכון בע"מ;    -"המזמין"  .2.5

כל     -"המנהל"  .2.6 או  המזמין  ידי  מנכ"ל  על  שימונה   מטעמו,  המורשה  אדם 
ביצוע   מנכ"ל המזמין, מעת לעת, לנהל מטעם המזמין את  

המזמין   מנכ"ל  ידי  על  יוסמך  אשר  אחר  אדם  כל  ו/או  העבודות 
 בכתב כמנהל; 

ביצוע     -"המפקח"  .2.7 על  לפקח  המנהל  ידי  על  לעת,  מעת  בכתב,  שמונה  מי 
 העבודות או על כל חלק מהן, מטעם המזמין; 

משרדית   המפרט הכללי לעבודות בנייה בהוצאת הועדה הבין     -" המפרט הכללי " .2.8
הבינוי   בהשתתפות משרד הביטחון/אגף בינוי, משרד  

האחרונה   והשיכון/מינהל התכנון וההנדסה ומע"צ, במהדורתו  
עדכון   כל  או  העבודות,  ביצוע  במועד  או  החוזה,  חתימת  במועד 

לפי המאוחר,   זה, או לפרק מפרקיו,  אופני המדידה  למפרט  כולל 
בלתי   חלק  יהווה  הכל  המיוחד.  במפרט  פורטו  שלא  ככל  בו  אשר 

 נפרד מהסכם זה; 

 לחוזה;  2-ונספח ג'  1-נספח ג'   -" המפרט המיוחד" .2.9

 המפרט המיוחד והמפרט הכללי ביחד;    -" המפרט" .2.10
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כל  הקבלן, לרבות נציגיו, שלוחיו, מורשיו המוסמכים, לרבות     -" הקבלן" .2.11
קבלן משנה הפועל בשמו ו/או מטעמו בביצוע העבודות או בביצוע  

 כל חלק מהן; 

למטרת     -" חומרים" .2.12 העבודות,  ביצוע  לאתר  הקבלן  ידי  על  שסופקו  חומרים 
מוצרים,  ובקשר עם ביצוע העבודות והשלמתן, לרבות   אביזרים, 

העתידים   בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים, וכן   ומתקנים  ציוד 
 להיות חלק מן העבודות; 

 נספח ד' לחוזה;  -" כתב הכמויות" .2.13

של   כל עבודה שתידרש באורח ארעי לביצועו ו/או בקשר    -"  עבודה ארעית" .2.14 לביצוען 
 העבודות;

 העבודות; הוראה בכתב לקבלן, המורה לקבלן להתחיל בביצוע   -"  צו התחלת עבודה" .2.15

הכללי   -" ריבית החשב" .2.16 החשב  ידי  על  לעת,  מעת  שיתפרסם,  בשיעור  הריבית 

במשרד האוצר, לרבות חישוב הריבית שייעשה בהתאם להנחיות  
 החשב הכללי כפי שיתפרסמו מעת לעת. 

הכללי     -" ריבית פיגורים" .2.17 החשב  ידי  על  לעת,  מעת  שיתפרסם,  בשיעור  הריבית 
ריבית   חישוב  לרבות  פיגורים,  כריבית  האוצר,  במשרד 

כפי    הכללי  החשב  להנחיות  בהתאם  שייעשה  הפיגורים 
 לעת.  שיתפרסמו מעת

פאושלי     -" "שכר החוזה .2.18 סופי  על  מחיר  מע"מ  6,683,294.5העומד  לפני  בניכוי    ₪ 
 אחוז הנחת הקבלן.  

או   -" תוכניות" .2.19 בהן,  שינוי  כל  לרבות  לחוזה,  ה'  בנספח  הכלולות  התוכניות 
כל   וכן,  המפקח  ידי  על  או  המנהל,  ידי  על  בכתב  שאושר  חלקן, 
תוכנית נוספת, שתאושר בכתב על ידי המנהל, או על ידי המפקח,  

 מעת לעת, לרבות תוכניות לביצוע; 

או  \תוכניות שהוטבעה עליהן חותמת "לביצוע" על ידי המתכננים ו -" תוכניות לביצוע" .2.20
 או על ידי המפקח; \או המנהל ו\היועצים ו

ומסתיימת   -" תקופת ביצוע העבודות" .2.21 העבודות  ביצוע  תחילת  במועד  שמתחילה  התקופה 
 להלן;  10ות, כמפורט בסעיף במועד סיום העבוד

 

 עיקרי הסכם והצהרות  -פרק ב' 
 עיקרי ההסכם  .3

הקבועים   .3.1 לתנאים  בהתאם  הכל  העבודות,  כל  את  יבצע  זאת  ובכלל  הפרויקט  את  יבצע  הקבלן 
 במסמכי ההתקשרות ולשביעות רצונו המלאה של המזמין והמנהל. 

אביב .3.2 תל  עירית  של  השימור  מחלקת  להנחיות  בהתאם  העבודות  את  יבצע  באמצעות  -הקבלן  יפו 
 המפקח ו/או המנהל. 

העבודות על פי הסכם זה והתמורה בגינן נקבעו על בסיס פאושלי, בתמורה קבועה ומוסכמת מראש   .3.3
בסכום נקוב סופי ומוחלט, תוך התחייבות של הקבלן להשלים כל פריט וכל אלמנט ולבצע כל עבודה  

כל מידה ובכל כמות שיהיו דרושים להשלמת העבודות והעמדת הפרויקט ומסירתו למזמין כשהוא  ב
מושלם ומוכן לשימוש בפונקציונאליות מלאה על פי כל הוראות הסכם זה ודרישות המזמין על פיו,  

 ללא כל צורך בביצוע עבודה נוספת כל שהיא או רכישת פריט כלשהו על ידי המזמין או צד ג' כלשהו. 

את   מכיל  הכמויות  כתב  כי  מובהר  ספק  הסר  העבודותלמען  וכי    רשימת  או  בלבד,  נפקות  אין 
 משמעות לכמויות שלצד רכיבי העבודות.  

המערכות   הפריטים,  ולכל  העבודות  לכל  וכוללת  מלאה  באחריות  העבודות  את  יבצע  הקבלן 
ל המזמין ו/או המנהל  והרכיבים שישמשו בביצוע העבודות, ולא יהא במעורבותו או בהתערבותו ש
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ו/או העירייה או באישורו של המזמין ו/או המנהל בכל שלב משלבי העבודות כדי לגרוע מאחריותו  
של הקבלן כלפיו ו/או כלפי צד ג' כלשהו על פי כל דין. כן מובהר, כי מסירת כל חלק של העבודות ע"י  
מחובה   ו/או  וטיבה  לביצועה  מאחריותו  הקבלן  את  תשחרר  ולא  תפטור  לא  משנה,  לקבלן  הקבלן 
ולכל   וטיבן  העבודות  לביצוע  ישירות,  אחראי,  יישאר  והקבלן  זה  הסכם  שעפ"י  מחובותיו  כלשהי 
כאלה(   שיהיו  וככל  כמה  )עד  של קבלן המשנה  והנזקים  הפעולות, השגיאות, ההשמטות, המגרעות 

 כאילו היו הם פרי מעשים ו/או מחדלים של הקבלן עצמו. 

כי באחריות הקבלן לפנות כל פסולת אשר תימצא באתר לרבות אך לא רק  למען הסר ספק מובהר  
 פסולת תת קרקעית וזאת למטמנה מורשית על פי דין ועל חשבונו.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ידוע לקבלן כי הסכם והעבודות נשוא ההסכם מבוצעות בין היתר   .3.4
וכי   ואכיפתו,  זה  הסכם  של  לביצועו  הנוגע  בכל  ישירה  סמכות  תהא  לעירייה  וכי  העירייה  עבור 
המזמין משמש כנציג העירייה לצורך ההתקשרות בהסכם זה וביצוע תשלומים על פיו על פי הוראות  

 העירייה ובהתאם להנחיותיה. 

ביצוע .3.5 יהא רשאי לדרוש מקבלן  איכות.    מנהל    המזמין  ויכין    אשר  בקרת  פרוגרמה לבדיקה  יתכנן 
היומי, המעקב  את  וינהל  אשר    ובקרה  והמלאכות  העבודות  לכל  הבדיקות  של  החודשי,  השבועי, 

הכל באחריותו ועל חשבונו. לא    –ויגיש דו"חות לחברה    –  יבוצעו באתר העבודה ובמפעלים חיצוניים
פעל הקבלן בהתאם להנחית המזמין, יהא רשאי המזמין להתקשר עם חברת בקרת איכות, ולהשית  

 הוצאות ותקורה.  15%על הקבלן את עלות ההתקשרות עמה בתוספת 

לבצע   .3.6 הקבלן  באחריות  כן,  )סופרפוזיציה(כמו  מערכות  תוכניות  תאום  הכנת  לרבות  חשבונו,  על   ,
 סופרפוזיציה ותיאום הביצוע של המערכות. 

לביקורת על הביצוע,   .3.7 יחויב בהעסקת אחראי לביצוע שלד, אחראי  כנדרש בכל  הקבלן  אשר יחתמו 
 על חשבונו ובאחריותו.  –וכן יועץ לוחות זמנים הרשויות  

המערכות   .3.8 הפריטים,  ולכל  העבודות  לכל  וכוללת  מלאה  באחריות  העבודות  את  יבצע  הקבלן 
העבודות בביצוע  הקבלן    ,והרכיבים שישמשו  המשנה.  ע"י קבלני  שיבוצעו  בין  ידו,  על  שיבוצעו  בין 

כלפי   מלא  באופן  אחראי  ויהא  ובכתב,  מראש  המזמין  ידי  על  שיאושרו  קבלנים  ורק  אך  יעסיק 
המזמין לקיום כל התחייבויותיהם. בהוראות ההסכם שייחתמו עם קבלני המשנה שייבחרו כאמור  
העבודות   ולהיקף  לסוג  בהתאם  כדין  רשומים  קבלנים  להיות  משנה  קבלני  על  לפיה  הוראה  תיכלל 

 שיבוצעו על ידם. 

במעורבותו .3.9 יהא  ולא  הקבלן,  של  המלאה  באחריותו  יעשה  העבודות,  של    בהתערבותו  או  ביצוע 
כדי לגרוע מאחריותו של    המזמין או באישורו בכל שלב משלבי הפרויקט או בהעסקת קבלני משנה

 הקבלן כלפיו ו/או כלפי צד ג' כלשהו על פי כל דין. 

הקבלן ישמש לפי הסכם זה כ"קבלן ראשי" וכמנהל אתר ביצוע העבודות והוא מתחייב למלא אחרי   .3.10
)"הפקודה"( ובתקנות   )נוסח חדש(  כל החובות וההתחייבויות המוטלות בפקודת הבטיחות בעבודה 

)"התקנות"( ולמלא אחר קביעת כל פסיקה או דין    1988  -הבטיחות בעבודה )עבודות בניה( התשמ"ח 
 בנוגע לנושא הבטיחות. 

כי   .3.11 עבודה  הוא ידוע לקבלן,  עובד הקבלןל   חייב למנות מנהל  מנהל מוסמך    עבודה שהינו  וכן שהינו 
משרד באחריות  העבודה    מטעם  נושאים  אינם  כוחו,  בא  ו/או  המזמין  הנ"ל.  בתקנות  כנדרש 

והקבלן מתחייב לקבל על עצמו כל    ,המתחייבת מהפקודה, מהתקנות, ועפ"י כל דין בנושא הבטיחות
על פי דין על מנת להימנע מהטלת כל אחריות על המזמין או מי    ות אחריות ולמלא כל חובה המוטל

הקבלן    ומטעמ על  חלה  לעיל,  לגרוע מהאמור  מבלי  עליהם.  וחבות שתוטל  ולשחררם מכל אחריות 
החובה לקיים צו בטיחות, הניתן ע"י מפקחי עבודה בדבר בטיחות של מכונות או ציוד או חומרים  
על   הפיקוח  ארגון  חוק  עפ"י  כנדרש  העובדים,  של  ורווחה  גהות  שיפור,  צו  או  סכנה,  המהווים 

ילוי הוראות החוק, הנה עבירה ומהווה הפרה של הסכם. למען הסר  . אי מ1954  -העבודה, התשי"ד 
ספק, מובהר בזה, כי המזמין או בא כוחו או המפקח, יבדקו אך ורק את לוחות זמנים, טיב העבודה  

 והאיכות, ללא כל התחייבות ו/או אחריות לנושא הבטיחות בביצוע העבודות, כפי שייקבע בהסכם. 

למזמין שמורה הזכות לשנות את תכולת העבודות, להוסיף עליהן או לגרוע מהן ולשנות את המפרט   .3.12
 ויתר התנאים לביצוע העבודות כמפורט בהסכם זה להלן. 

 ביצוע העבודות ייעשה בשלבים כפי שייקבעו על ידי המזמין.   .3.13

הקבלן מצהיר בזאת כי ידוע לו שהמזמין רשאי בכל עת להביא את ההתקשרות על פי חוזה זה לידי   .3.14
ו  סיום  סיום,  הודעת  מתן  למועד  עד  בוצעו  אשר  העבודות  בגין  לו  המגיע  הסכום  את  לקבלן  לשלם 

ו/או דרישה מכל סוג שהוא כנגד   ו/או תביעה  כי לא תהא לו כל טענה  ההתקשרות. הקבלן מצהיר 
בגין   לו  המגיעים  הסכומים  לקבלת  בכפוף  כאמור,  העבודות  ביצוע  מהפסקת  כתוצאה  המזמין 
העבודות שביצע עד לקבלת הודעת המזמין על הפסקת ההתקשרות. במקרה בו ימשיך הקבלן לבצע  
זכאי   הקבלן  יהיה  לא  ההתקשרות,  סיום  אודות  המזמין  הודעת  קבלת  לאחר  נוספות  עבודות 

 לתשלום כלשהו בגין עבודות אלו.  
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 הצהרות והתחייבויות הקבלן .4

 הקבלן מצהיר, מאשר ומתחייב בזאת כדלקמן: 

ה  .4.1 מסמכי  את  קרא  הוא  את  כי  ולמד  העבודות  ביצוע  באתר  ביקר  ונספחיו,  ההסכם  התקשרות, 
התנאים השוררים בו ובסביבתו וביצע את כל הבדיקות המוקדמות המוטלות עליו או הנדרשות לשם  
התקשרותו בהסכם זה ובדק היטב את כל התנאים וכל פרט רלבנטי לביצוע העבודות, ושקל את כל  
השיקולים הרלבנטיים לכדאיות העסקה ולהבנת מכלול התנאים לביצועה, הצפויים והבלתי צפויים,  

. נתוני פני השטח של מתחם העבודות, לרבות  2. דרישות הרשויות המוסמכות;  1לרבות, אך לא רק:  
לפני השטח של המתחם, ולרבות דרכי הגישה אליו;   . מיקום קווי המים, הביוב, התיעול,  3מתחת 

. חומרים המהווים  5 . מצב הידרולוגי ומזג האוויר;4ם;  מל והטלפון המסופקים למתחם והספקהחש
. תנאים הקשורים בכוח  6חלק מהעבודות, כולל הובלתם, אחסונם ופריקתם באתר ו/או בסביבתו;  

. התאמת תנאי הקרקע  8. תנאים הקשורים לדרכי גישה;  7האדם הנדרש לביצוע העבודות וזמינותו;  
. היתר/י  11 . תנאי הבטיחות באתר;10. אופי הציוד הנדרש לביצוע העבודות;  9לעבודות הנדרשות;  

פינוים והשפעתם על ביצוע העבודה;  12הבניה;   . מועדי ביצוע  13. מידע על המחזיקים באתר אופן 
העבודה;  והוא מוותר באופן מלא ומוחלט על כל טענת אי ידיעה או אי הבנה או אי התאמה, ויהיה  

, ומצהיר שאינו מסתמך על מצגים של המזמין ו/או העירייה  מנוע מלתבוע בקשר לעניינים האמורים
 בקשר לכך.  

התוכניות,   .4.2 המפרט,  התנאים,  הכמויות,  החישובים,  התיאורים,  כל  את  היטב  והבין  קרא  הוא  כי 
היתר/י בניה, התב"ע, וכן כל יתר הפרטים האחרים הכלולים בהסכם, וכל דבר הנדרש לשם מילוי  
והשלמת   לביצוע  היכולת  בידו  כי  ומתחייב  מצהיר  לכך  ובהתאם  ההסכם,  פי  על  התחייבויותיו 
העבודות בטיב וברמה מקצועית בלוחות הזמנים הקבועים בהסכם זה ולעמידתו ביתר התחייבויותיו  

 על פי הסכם זה.  

ו/או   .4.3 המזמין  על  להטיל  כדי  התכניות,  את  יספקו  מטעמו  מי  או  שהמזמין  בכך  שאין  לו  ידוע  כי 
עמם אחריות כלשהי בקשר עם העבודות ו/או טיב העבודות ו/או כדי לפטור את  ו/או מי מט  העירייה 

הקבלן מאחריותו לעבודות ו/או טיב העבודות ומכל יתר התחייבויותיו לפי הסכם זה והוא מוותר על  
כל טענה ו/או דרישה ביחס לאי התאמה ו/או הטעיה ו/או טעות בקשר עם העבודות, לרבות תיאום  

 התכנון.   

כי חוסר בחומרים ו/או בציוד ו/או בכוח אדם ו/או אי ידיעת או הכרת תנאים ו/או נסיבות כלשהם   .4.4
התחייבות   בביצוע  מילוי/עיכוב  לאי  צידוק  יהוו  ולא  אינם  העבודות,  בביצוע  הקשורים 
מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ו/או לשינוי תנאי כלשהו מתנאי ההסכם )לרבות התמורה הקבועה  

וכי הו פיו(,  זה, כלפי המזמין  על  ותביעה, כספית או אחרת, בהקשר  כל טענה, דרישה  על  א מוותר 
 ו/או העירייה.

כי ברשותו החומרים, הכלים וכוח האדם הדרוש לביצוע העבודות, וכי לא יטען למחסור בחומרים,   .4.5
וללא   בעצמו  העבודות  ביצוע  לשם  לו  הדרושים  אחרת  ותשומה  משאב  כל  או  אדם  כוח  או  כלים 

 קבלני משנה. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מצהיר הקבלן כי ידוע לו כי הכמויות הנקובות בכתב הכמויות )נספח ד'(   .4.6
זה   בשלמותן  להסכם  העבודות  את  לבצע  עליו  וכי  בפועל,  לכמויות  החברה  מצד  מצג  מהוות  אינן 

 בתמורה למחיר הפאושלי שהוצע על ידו.

ובין אחרת(, להתקשרותו בהסכם זה ולמילוי כל    כי אין כל מניעה, מכל מין וסוג שהוא )בין משפטית .4.7
והתחייבויותיו על ובמועדם. כמו  -חיוביו  ויתר מסמכי ההתקשרות, במלואם, במדויק  זה  פי הסכם 

כן, אין בקיום התחייבויותיו לפי הסכם זה ויתר מסמכי ההתקשרות כדי להפר התחייבויות כלשהן  
שלו כלפי צד שלישי כלשהו ו/או כדי ליצור אצלו ניגוד עניינים בקשר לפעילות ו/או עסק אחר שהוא  

 קשור בו. 

כי הינו רשום, במועד חתימת הסכם זה, בפנקס הקבלנים ובעל סיווג על ידי רשם הקבלנים בענפים   .4.8
תשכ"ט   בנאיות,  הנדסה  לעבודות  הקבלנים  רישום  חוק  פי  על  משנה,  והתוספת  1969  -ובענפי   ,

, בענף  1974  –נאיות )חלוקת ענפים לענפי משנה( תשל"ד  לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה ב
כספי    100ראשי   ביצוע    2ג'ובסיווג  תקופת  כל  במשך  לעיל,  כאמור  רשום  קבלן  יישאר  וכי  לפחות, 

 .  הפרה של התחייבות זו תהווה הפרה יסודית של ההסכםהעבודות ותקופת הבדק. 

עבודה,    ימנהלובכלל זה מנהל ביצוע, מהנדס ביצוע,  כי יעסיק צוות עובדים קבוע לביצוע העבודות,   .4.9
זמנים,   לוחות  יועץ  הביצוע,  על  ביקורת  אחראי  שלד,  לביצוע  מודדים  אחראי  כל  וכן  צוות  את 

עובדים  עובדים  ה הקבלן  יעסיק  כן  כמו  הדין.  הוראות  פי  על  הנדרשים  ו/או  זה  בהסכם  המוזכרים 
ב  אוחזים  כשהם  העבודות  ביצוע  לצורך  הנדרש  בהיקף  בידע  נוספים  ו/או  בניסיון  ו/או  הכשרות 

 במשך כל תקופת העבודות לרבות תקופת הבדק.  הנדרש לביצוע העבודות, וזאת 

כי הינו בעל הכישורים, המיומנות, הידע המקצועי, הטכני, הארגוני והפיננסי, וברשותו כוח האדם,   .4.10
פי   על  ביצוע מלוא התחייבויותיו  והניסיון לצורך  האמצעים הכספיים, הטכניים והארגוניים, הידע 

 ההסכם, ברמה מקצועית מעולה ועל פי לוח הזמנים הקבוע בהסכם, בעצמו. 
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כי העבודות שיבוצעו, לרבות החומרים והציוד שיסופקו, יבוצעו, יסופקו ויותקנו כשהן נקיות מכל   .4.11
ת  שיעבוד, משכון, עיקול, דרישה, תביעה, חוב, או זכות אחרת כלשהי של צד שלישי כלשהו, בין זכו 

 שבדין ובין זכות שביושר.   

כי לאחר בדיקה מדוקדקת שביצע, הקבלן מסכים ומתחייב שהתמורה ותנאי התשלום שנקבעו עפ"י   .4.12
כל   על  מוותר  והוא  ההסכם,  עפ"י  התחייבויותיו  כל  מילוי  עבור  הוגנת  תמורה  מהווים  זה  הסכם 
זה, לרבות אך מבלי   ו/או העירייה בהקשר  ותביעה, כספית או אחרת, כלפי המזמין  טענה, דרישה 
לגרוע מכלליות האמור, על כל טענה בקשר עם אי ידיעה ו/או אי הבנה של תנאי מתנאי ההסכם ו/או  

 של אי ידיעת ו/או אי הכרת תנאי ו/או נסיבות כלשהם הקשורים בביצוע העבודות.  

מ .4.13 מקצוע  אנשי  באמצעות  )לרבות  בלבד  הוא  בדיקותיו  יסוד  על  זה  בהסכם  מתקשר  הוא  טעמו(  כי 
ולאחר שניתנה לו האפשרות לבדוק כל דבר ועניין הקשור להתקשרותו בהסכם זה, והוא מצא את  

, והוא מוותר בזה על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד המזמין  כל אלו לשביעות רצונו המלאה
ו/או העירייה ו/או מי מטעמם בכל הנוגע להתקשרותו בהסכם זה ו/או לאי התאמה ו/או טעות ו/או  

 רשלנות ו/או כל פגם אחר במידע ו/או במסמך ו/או בקשר עם ביצועו של הפרויקט מושא הסכם זה. 

וצפוף .4.14 מאוכלס  באזור  מצוי  העבודות  ביצוע  שאתר  לו  ידוע  פעילים  ,  כי  ומתקנים  למבנים  ובסמוך 
" העבודות)להלן:  העבודות  סביבת  סביבת  לבאי  וסוג  מין  מכל  הפרעה  למנוע  מתחייב  הקבלן   .)"

בהתחשב בנסיבות, ובכל מקרה מתחייב הקבלן שניתן יהיה לבצע שימוש סביר ומקובל בכל שטחי  
הקבלן מתחייב  לעיל,  מהאמור  לגרוע  מבלי  העבודות.  רעש,    סביבת  ממטרדי  הניתן  ככל  להימנע 

זיהום אויר וכד', וכן יתחשב בשעות הפעילות של מבני ומתקני סביבת העבודות, וכן יסדיר את כל  
אמצעי הבטיחות שיידרשו ע"י המזמין ו/או העירייה ו/או הרשויות הרלוונטיות לצורך מניעת סכנות  
בטיחותיות לבאי סביבת העבודות ויקיים כל הוראה או הנחיה של העירייה ו/או המזמין בהקשר זה,  

 מבלי שיהיה זכאי לכל סעד או פיצוי.  

עובדים בהתאם למגבלות   .4.15 העסקה של עברייני מין במוסדות  חוק למניעת  הקבלן מתחייב להעסיק 
 . 2001-מסוימים, תשס"א

ברמה   .4.16 במסירות,  בחריצות,  בנאמנות,  ביושר,  זה  הסכם  פי  על  העבודות  את  לבצע  מתחייב  הקבלן 
והן   העירייה  כלפי  הן  כלפי המזמין,  הן  לב,  ובתום  בהגינות  פעולותיו  בכל  ולנהוג  גבוהה,  מקצועית 

 לטובת הפרויקט.  

כי ידוע לו שהמזמין יהא רשאי להתקשר עם קבלנים ממונים ובמקרה זה יידרש הקבלן להעניק להם   .4.17
 שירותים כמפורט במפרט הטכני, והמזמין תשלם לו תמורה נוספת כקבוע במפרט הטכני. 

 הקבלן מתחייב לעבוד עפ"י כללי הבנייה הירוקה כמפורט במפרט הטכני.  .4.18

מתחייב   .4.19 מערכות  הקבלן  תאום  וכ לבצע  מטעמו  מתכנן  בהתאם  לבצע  ן  באמצעות  איכות  בקרת 
 להוראות המפרט הטכני. 

 כי ידוע לו שהמזמין מתקשר עמו בהסכם זה בהסתמך על הצהרותיו ומצגיו לעיל.   .4.20

זה, הינו סעיף יסודי שהפרתו או הפרת איזה מתתי סעיפיו תהווה הפרה יסודית של הסכם    4סעיף   .4.21
 זה.

   תפקידיו וסמכויותיו של המנהל .5

של   .5.1 ומדויק  מלא  לביצוע  המנהל  ואישור  ולהוראותיו,  למנהל  העבודות  בביצוע  כפוף  יהא  הקבלן 
בגינן לתשלום  מוקדם  תנאי  יהווה  מהן  חלק  או  לגרוע  העבודות  כדי  בכך  שיהא  מבלי  וזאת   ,

ום הוראות הדין  ביצוע העבודות, לביצוען המדויק, לקי  לטיבמאחריותו המלאה והכוללת של הקבלן  
 על הקבלן על פי הסכם זה.ולכל התחייבות אחרת המוטלת 

את  .5.2 לבצע  לו  לאפשר  הקבלן  והתחייבויות  המנהל  סמכויות  לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי 
 כדלקמן: תהיינהתפקידו 

בדיקת העבודות והשגחה על ביצוען וכן בדיקת טיב החומרים המשמשים בביצוע העבודות   .5.2.1
 וטיב המלאכה הנעשית בביצוען. 

לתת לקבלן הוראות, לרבות תוכניות לפי הצורך בקשר לביצוע העבודות, או כל חלק מהן,   .5.2.2
 וכן לשנות את ההוראות או התוכניות האמורות.  

העבודות,   .5.2.3 בתיאור  פורט  לא  אשר  תיאור  כל  של  לקבלן,  בכתב  הוראה  ידי  על  השלמה 
 עדי. בתוכניות, ובמפרטים לדעת המנהל, לפי שיקול דעתו הבל

 יישוב כל סתירה או אי התאמה בין מסמכי ההתקשרות.  .5.2.4

כל   .5.2.5 או  העבודות,  של  הריסה  או  תיקון  שינוי,  על  או  העבודות  הפסקת  על  לקבלן  להורות 
חלק מהן, אם לדעת המנהל, לא נעשו בהתאם להוראות ההסכם או הוראות המנהל ו/או  

 במקרה של סכנה לפגיעה בגוף או ברכוש. 
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 תיאום ופיקוח הכרוכים בביצוע העבודות.  .5.2.6

פסילת כל חומר, עבודה או ציוד שיראו למנהל כבלתי מתאימים לביצוע העבודות בהתאם   .5.2.7
לתנאי ההסכם וסילוק כל חומר, עבודה או ציוד שנפסלו כאמור, תוך תקופה שתקבע לשם 
כך ע"י המנהל. כן יהיה רשאי המנהל לדרוש בדיקה או בחינה של כל חומר, וזאת בנוסף  

ה כאמור.  לבדיקות  דרישה  כל  אחרי  חשבונו  על  ימלא  והקבלן  ההסכם,  במסמכי  קבועות 
המנהל יהא הקובע היחיד בקשר לכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים, טיב העבודות  
כלשהם   פריטים  או  חומרים  למסור  לקבלן  להורות  רשאי  יהיה  המנהל  ביצוען.  ואופן 
לפי בחירת המנהל, קודם להתקנתם או עשיית שימוש כלשהו   לבדיקה במעבדה חיצונית 

 בהם באתר, על מנת לוודא עמידתם בתקנים המחייבים על פי דין ובדרישות הסכם זה.

ויסייע למנהל להיכנס בכל זמן סביר לכל מקום שבו נעשית עבודה כלשהי, וכן לכל   .5.3 הקבלן יאפשר 
יעמיד על חשבונו  מקום ממנו מובאים חומרים או ציוד לביצוע העבודות או בקשר אליהן, והקבלן  

 לרשות המנהל את העובדים, הכלים והמכשירים שיהיו נחוצים לו לשם בדיקת ביצוע העבודות. 

יובהר, כי אין לראות בסמכויות הבדיקה, ההשגחה והפיקוח המוקנות למנהל לפי   .5.4 למען הסר ספק 
ההסכם אלא אמצעי להבטיח כי הקבלן ימלא אחרי כל תנאי ההסכם במלואם לשביעות רצונו של  
המזמין, ואין בסמכויות אלה או באישור כלשהו שניתן על ידי המנהל עפ"י ההסכם כדי לפטור את  
הקבלן מאחריות או התחייבות כלשהי המוטלת עליו על פי ההסכם, או נובעת הימנו, לרבות חובתו  

 לתקן כל חסרון או פגם שיתגלה במהלך ביצוע העבודות או לאחר סיומן. 

הה  .5.5 לפי  ניתנת קביעות המנהל  ולא  סופית  והחלטתו תהיה  ועניין  דבר  לכל  סכם מחייבות את הקבלן 
 לערעור.

לתשלום   .5.6 זכאי  הקבלן  יהא  לא  בהסכם,  לו  המוקנית  כלשהי  בזכות  ו/או  בסמכות  המנהל  השתמש 
כלשהו בגין הוצאות שנגרמו לו עקב השימוש בסמכות ו/או בזכות כאמור, אלא אם נקבעה הוראה  

 לקבלן.   נוסף מפורשת בהסכם זה בגין תשלום 

המזמין,   .5.7 של  כוחו  כמיופה  ועניין,  דבר  לכל  המנהל,  ייחשב  לקבלן,  אחרת  המזמין  יורה  לא  עוד  כל 
למנהל   כל סמכות המסורה  כי  מובהר  אולם,  זה,  להוראות הסכם  לפעול מטעמו בהתאם  המוסמך 

 עפ"י איזה ממסמכי ההתקשרות, שמורה גם למזמין.  

בהס .5.8 אחר  מקום  בכל  האמור  אף  כפוף  על  יהיה  המנהל  כי  ספק  הסר  למען  בזאת  מובהר  זה,  כם 
 למזמין ובכל מקרה של סתירה בין הוראות המזמין להוראות המנהל, יהיו עדיפות הוראות המזמין.

על הקבלן וכל העובדים עבורו בביצוע העבודות, לרבות המועסקים על ידו, לציית להוראות המנהל   .5.9
אחר   עניין  בכל  או  והעבודות,  החומרים  לטיב  ביחס  המנהל  החלטת  העבודות.  לביצוע  הנוגע  בכל 
הקשור, במישרין או בעקיפין, בביצוע העבודות, תחייב את הקבלן, מבלי שהדבר יגרע מאחריותו של  
הקבלן לטיב העבודות, לאופן ביצוע העבודות ולעמידה בלוח הזמנים. הרשות בידי המזמין או כל מי  

ובבתי   במפעלים  עת  בכל  לבקר  חומרים  מטעמו  מכינים  בהם  מטעמו,  מי  או  הקבלן  של  המלאכה 
 ומוצרים הקשורים בעבודות.

ביצוע כל העבודות, בין באתר ביצוע העבודות ובין בכל מקום אחר, יהיה נתון לפיקוח של המנהל,   .5.10
ואשר   לקבלן  לזמן  מזמן  שיינתנו  להוראותיו  ובהתאם  הבלעדית  דעתו  להנחת  תבוצענה  והעבודות 

 הקבלן מתחייב בזה למלאן, בין שהן כלולות בהסכם ובין שאינן כלולות בהסכם.

ונושא   .5.11 שאלה  בכל  כי  מוסכם  זה,  בהסכם  אחרות  מהוראות  לגרוע  ומבלי  ספק  להסיר  מנת  על 
הקשורים בפירוש ההסכם ו/או ביישומו ו/או בביצועו, לרבות בשלבי הביצוע, מועדי הביצוע וסטייה  

נתינת הארכות מועד, אופן הביצוע, וסוג    מהם,  ביניים וחשבון סופי, איכות  טיבו, אישור חשבונות 
קיום   הביצוע,  שיטות  חדשים,  מחירים  וקביעת  מחירים  ניתוח  בדיקות,  כולל:  וציוד,  חומרים  של 
והסופי,   המוחלט  דעתו  שיקול  לפי  המנהל  יכריע  וכיוצ"ב,  הקבלן  ידי  על  חשבונות  להגשת  תנאים 

 ושיקול דעתו יחייב את הקבלן. 

המוחלט   .5.12 דעתו  שיקול  לפי  סמכות  או  סופית,  סמכות  למנהל  המקנה  זה  בהסכם  הוראה  כל  לצורך 
ודרישותיו   קביעותיו  הכרעותיו,  בהחלטותיו,  בלעדי  או  מוחלט  דעת  שיקול  על  המצביעה  וכיוצ"ב, 
וכו', לא ייחשב המנהל כבורר או כגוף מעין משפטי או שיפוטי ולא יחולו עליו כל כללים החלים על  

 ו. הגופים הלל

כלשהי   .5.13 מהתחייבות  או  מאחריותו  הקבלן  את  ישחררו  לא  ולהלן,  לעיל  הנזכרות  המנהל  סמכויות 
המוטלת עליו על פי הסכם זה, בין אם הוא יפעילן או ימנע מהפעלתן, בין אם יהיה נוכח או לא יהיה  

 נוכח באתר ביצוע העבודות, ובין אם פעל בסמכות או בחוסר סמכות. 

כמו כן מוסכם במפורש כי שום מעשה או מחדל מצד המנהל לא יפטור את הקבלן מאחריותו למילוי   .5.14
 תנאי הסכם זה ולביצוע העבודות בהתאם להוראותיו. 

פי   .5.15 על  לו  המוקנות  מסמכויותיו  סמכות  ידו  על  שימונה  למפקח  להעביר  לעת,  מעת  רשאי,  המנהל 
 הסכם זה. 
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זה, הינן התחייבויות יסודיות שהפרתן או הפרת איזה מהן תהווה    5התחייבויות הקבלן על פי סעיף   .5.16
 הפרה יסודית של הסכם זה.  

 בטוחות לקיום ההסכם .6

להבטחת מילוי כל התחייבויות הקבלן לפי הוראות ההסכם במלואן ובמועדן, וכתנאי לביצוע תשלום   .6.1
ההסכם,   חתימת  במעמד  למזמין  הקבלן  ימציא  ההסכם,  שכר  חשבון  על  המזמין,  ידי  על  כלשהו 

( משכר ההסכם בתוספת 5%חמישה אחוזים )ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית, בגובה של  
אין    "(.  הערבות לביצוע ההסכםלהסכם )להלן: "  נספח ז', בתנאים ובנוסח הקבועים במע"מ  כחוק

 מניעה כי הערבות תהא של בנק מוכר או של חברת ביטוח.

בכל מקרה שבו שכר ההסכם יגדל בשל שינויים מאושרים בהתאם להוראות הסכם זה,    מובהר, כי 
זה(   להסכם  ז'  נספח  )בנוסח  נוספת  בנקאית  ערבות  לו  למסור  לקבלן  להורות  ראשי  יהיה  המזמין 
בהתאם לאחוז ערבות הביצוע משווי העבודות הנוספות המאושרות, ובמקרה כאמור הקבלן מתחייב  

 ימים מדרישת המזמין.    10למסור למזמין את הערבות הבנקאית הנוספת כאמור בתוך 

למילוי   .6.2 ועד  העבודות  ביצוע  תקופת  כל  למשך  ברציפות  בתוקפה  תעמוד  ההסכם  לביצוע  הערבות 
 להלן.   6.10התנאים המצטברים המפורטים בסעיף 

הער .6.3 המצאת  כי  יובהר,  ספק  הסר  על  למען  המזמין  לחתימת  תנאי  מהווה  ההסכם,  לביצוע  בות 
 ההסכם ולתשלום סכום כלשהו לקבלן על חשבון שכר ההסכם. 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מתחייב הקבלן כי בכל מקרה בו תתעורר מחלוקת בין הצדדים, ביחס   .6.4
לביצוע   הערבות  את  לעת  מעת  הקבלן  יאריך  המזמין,  כלפי  הקבלן  של  להתחייבויות  ו/או  לחובות 
ההסכם התקפה באותו מועד למשך כל תקופת המחלוקת בין הצדדים עד להכרעתה או עד לסילוקה  

יום לפני מועד    30  -בהסכמת הצדדים. לא האריך הקבלן את הערבות לביצוע ההסכם כאמור עד ל
 פקיעתה, רשאי המזמין לחלט את הערבות לביצוע ההסכם.

פי תנאי ההסכם  הערבות לביצוע ההסכם תשמש להבטחת בי .6.5 צוע וקיום כל התחייבויות הקבלן על 
 ולהבטחת כל סכום שהקבלן יהיה חייב למזמין במידה והקבלן לא יעמוד בהתחייבויותיו. 

בכל מקרה בו יתברר למזמין כי הקבלן לא קיים התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על פי הסכם זה   .6.6
לביצוע   הערבות  סכום  את  לגבות  רשאי  המזמין  יהא  דין,  לכל  בהתאם  או  ההסכםו/או  כולה   ,

ההוצאות   ההפסדים,  הנזקים,  לכל  ביחס  ממנה  ולהיפרע  פעמים,  במספר  או  אחת  בפעם  מקצתה, 
מומשה   בו  במקרה  כאמור.  הקבלן  התחייבות  קיום  אי  בגין  בפועל  למזמין  שיגרמו  והתשלומים 

מזמין רשאי להותיר  , אולם בפועל נעשה שימוש רק בחלק מסכומה, יהיה הההסכםהערבות לביצוע  
אצלו את יתרת סכום הערבות לביצוע ההסכם, וזאת עד אשר ימציא הקבלן ערבות לביצוע הסכם  

 חדשה בגין מלוא סכום הערבות לביצוע ההסכם. 

מבלי לפגוע בחובת הקבלן להאריך את תוקף הערבות לביצוע ההסכם כאמור לעיל, בכל מקרה של   .6.7
ביצוע   לעכב  זכאי  המזמין  יהיה  ההסכם,  הוראות  פי  על  ההסכם  לביצוע  הערבות  הארכת  אי 
בסכום   ולהחזיק  ההסכם  לביצוע  הערבות  את  לממש  ו/או  התמורה  חשבון  על  שהם  כל  תשלומים 
הקבלן   זכאי  יהיה  לא  כאמור  העיכוב  תקופת  בגין  הקבלן.  התחייבויות  כל  לקיום  כבטחון  שמומש 

 פי דין. לכל תוספת לתמורה על אף כל הוראה אחרת בהסכם זה או על  

הקבלן   .6.8 על  יחולו  בגבייתן,  ו/או  תוקפן  בהארכת  ו/או  הערבויות  בהוצאת  הקשורות  ההוצאות  כל 
 וישולמו על ידו. 

במקרה של מימוש הערבות לביצוע ההסכם, כולה או חלקה, יהיה הקבלן חייב להמציא למזמין מיד   .6.9
ימים ממימושה ערבות לביצוע הסכם חדשה, לתקופה ובתנאים הזהים לערבות    7ולא יאוחר מחלוף  

לביצוע ההסכם שמומשה, לרבות סכום הערבות. המזמין יהא רשאי לגבות מהקבלן כל תשלום ו/או  
מימוש   ידי  על  דין,  כל  פי  על  ו/או  ההסכם  מסמכי  פי  על  מהקבלן  לו  שיגיעו  שיפוי  כל  ו/או  פיצוי 

 הערבות.  

6.10. ( הקבלן השלים את ביצוע  (  1הערבות לביצוע ההסכם תושב לקבלן בהתקיים כל התנאים הבאים: 
אישר את   המנהל  למזמין,  אותן  ומסר  רצון המזמין  לשביעות  בהסכם  כמפורט  בשלמותן  העבודות 

השלמה; תעודת  לקבלן  ונמסרה  ההסכם,  לתנאי  העבודות  ההתחשבנות  2) התאמת  נסתיימה   )
המזמין; כלפי  הקבלן  חובות  כל  ונפרעו  הצדדים  בין  דרישה  3) הכספית  או  תביעה  כל  תהייה  לא   )

( הקבלן המציא למזמין  4)  עומדת ותלויה נגד המזמין על ידי צד שלישי שעילתה בביצוע העבודות;
ביצוע   בגין  מהמזמין  ודרישות  תביעות  כל  לקבלן  אין  לפיו  מטעמו  ודרישות  תביעות  העדר  מסמך 

ק  ( הקבלן המציא למזמין את ערבות הבד 5העבודות, בהתאם לנוסח המצורף כנספח י' להסכם זה; )
 להלן.  49.6שגובהה ותנאיה יהיו כמפורט בסעיף 

כנגד   .6.11 אחרים  לסעדים  זכותו  על  המזמין  מצד  ויתור  משום  זה  הסכם  פי  על  הבטוחות  במתן  אין 
הקבלן, בין אם הסעדים מפורטים בהסכם ובין אם אלה סעדים העומדים למזמין על פי כל דין, או  

 כדי להגביל את סכומם וסוגם.
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לעיל, על תתי סעיפיו מהווה סעיף עיקרי שהפרתו או הפרת איזה מתתי סעיפיו תהווה הפרה    6סעיף   .6.12
 יסודית של הסכם זה. 

 הכנה לביצוע   -פרק ג' 
 שימור מבנים מיוחדים וצמחיה קיימת/מיוחדת  .7

ביצוע .7.1 תחילת  העבודות,    לפני  ביצוע  באתר  סיור  והקבלן  המנהל  יערכו  הקבלן,  ידי  על  העבודות 
או   הוראה לשמרם,  ניתנה  עצמים אשר  ו/או  עצים  ו/או  מבנים  בולט אותם  באופן  יסומנו  במהלכו 
העצים   ושיחים.  עצים  טבע,  ערכי  להגנת  ותקנות  צווים  חוקים,  של  מכוחם  מתחייבת  ששמירתם 
מקצועי   באופן  ייגזמו  הנמוכים  וענפיהם  להגנתם  גלי  בפח  ייעטפו  העתקה  ו/או  לשימור  המיועדים 

 למניעת פגיעת ציוד מכאני של הקבלן בהם, טרם תחילת העבודות. 

פעולות לשימור צמחיה קיימת יבוצעו בהתאם לחוקים, צווים ותקנות קיימים, וכן בהתאם למפרט   .7.2
 הטכני, לרבות העברת צמחיה בתחום אתר ביצוע העבודות. 

מפגיעה    במהלך .7.3 להימנע  העבודות, מתחייב הקבלן  ביצוע  ובכל משך  לביצוע העבודות  הכנת השטח 
 בצמחיה קיימת )עצים ושיחים(, אלא אם ניתנו הנחיות אחרות במפרט.

עקירה,   .7.4 ו/או  העברה  אגרות  לרבות  לעיל,  זה  בסעיף  האמור  ביצוע  לשם  הנדרשים  התשלומים  כל 
 וייעוץ אגרונום מלווה לעקירה/העתקות יחולו על הקבלן וישולמו על ידו. 

 בדיקות מוקדמות .8

רואים את הקבלן כמי שבדק באופן סביר, לפני הגשת הצעתו במכרז, את מתחם העבודות וסביבתו,   .8.1
את טיב הקרקע, את כמויותיהן וטיבן של העבודות והחומרים הדרושים לביצוע העבודות, את דרכי  

 דע אשר עשוי להשפיע על הצעת שכר ההסכם. הגישה למתחם העבודות וכן כמי שהשיג את כל המי

ככל   .8.2 העבודות,  ביצוע  לצורך  מטעמו  שנעשו  וסקרים  דו"חות  לקבלן  להמציא  רשאי  יהיה  המזמין 
שנעשו כאלה, אולם אלה לא יפטרו את הקבלן מהחובה המוטלת עליו לבצע בעצמו בדיקות, כנדרש  

 לעיל.  8.1בסעיף 

רואים את הקבלן כמי ששוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות, כי שכר ההסכם הוגן ומניח את דעתו   .8.3
 ומהווה תמורה נאותה והולמת לביצוע העבודות. 

של   .8.4 מצבו  לגבי  פרוטוקול  המנהל  ירשום  הקבלן,  לרשות  האתר  העמדת  בעת  כי  מסכימים  הצדדים 
ת, קיומם של מטרדים, קירות תומכים ותשתיות  מתחם העבודות, לרבות חיבורים לרשתות ציבוריו

 אחרות. 

על הקבלן לבדוק את נכונות הרישומים הנ"ל, ובמידה ויש סטיות ביחס לפרוטוקול הנ"ל, להעיר את   .8.5
 ( ימים ממועד העמדת אתר ביצוע העבודות לרשותו. 7הערותיו בכתב, תוך שבעה )

 אחריות למבנים ולמתקנים קיימים  .9

בזק, שירותי הכבאות,  מי אביבים,  לפני תחילת ביצוע העבודות, על הקבלן לפנות לחברת החשמל,   .9.1
חברת הטלוויזיה בכבלים וכל יתר הרשויות ו/או הגופים הרלוונטיים לעניין, לשם קבלת מידע בדבר  
קווי טלפון, חשמל, טל"כ, כיבוי אש, מים, ניקוז או ביוב במתחם העבודות ובסביבתו, וכן תוכניות  

 שם תיאום מוקדם לביצוע העבודות עם הרשויות ו/או הגופים הנ"ל. הפיתוח שלהם, ול

כל   עם  ובאישור  מראש  בתיאום  להעתיק  הקבלן  באחריות  כי  מובהר,  לעיל,  מהאמור  לגרוע  מבלי 
במידה   בסביבתו  או  העבודות  במתחם  המצויים  צנרת  או  הכבלים  כל  את  המתאימות  הרשויות 

 וקיימים כגון: כבלי חשמל, צינורות מים, ביוב, בזק וכד'.

והמתקנים   .9.2 המבנים  לשלמות  האחראי  הגורם  שהוא  לו  ידוע  כי  הקבלן  ומתחייב  מצהיר  הקבלן 
הקיימים בסמוך לאתר ביצוע העבודות, וכן מתחייב הקבלן לתקן על חשבונו כל נזק שייגרם למבנים  

ב  של  החופשי  למהלך  המפריע  מתקן  גילוי  עם  העבודות.  מביצוע  כתוצאה  כאמור  יצוע  והמתקנים 
העבודות על ידי הקבלן, על הקבלן להודיע מיד על כך למנהל, ולקבל ממנו הוראה על אופן הטיפול  
מבנים   לאותם  שייגרם  לנזק  אחריות  מכל  המזמין  את  משחרר  הוא  כי  בזה  מצהיר  הקבלן  בו. 
המנהל,   רצון  לשביעות  חשבונו,  על  נזק,  להם  שייגרם  במקרה  לתקנם,  ומתחייב  קיימים  ומתקנים 

 ולשאת בכל ההוצאות, הן הישירות והן העקיפות, שייגרמו כתוצאה מהנזק הנ"ל. 

הקבלן ימנע מגרימת מפגעים פיזיים כגון: הרס, זריקת אשפה, פסולת בנין, או כל דבר אחר וימנע   .9.3
מעימותים עם באי המקום והאחראים לו. כמו כן ימנע ממטרדי רעש, זיהום אויר, וכד'. כן יתחשב  

במ הפעילות  למצב  בשעות  )קרי:  לקדמותו  מיד  המצב  את  הקבלן  יחזיר  תקלה  של  במקרה  קום. 
 שלפני כניסתו לאתר ביצוע העבודות(. 
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 לוח זמנים לביצוע העבודות  .10

)להלן: " .10.1 מועד תחילת  הקבלן מתחייב להתחיל בביצוע העבודות במועד שנקבע בצו התחלת עבודה 
העבודות מביצוע  יאוחר  לא  ורצוף,  שוטף  באופן  ולהשלימן  בהן  להתקדם  ממועד    8-"(,  חודשים 

(, וזאת בהתאם ללוח הזמנים המפורט  מועד סיום ביצוע העבודות"תחילת ביצוע העבודות )להלן: "
 ( ולשביעות רצון המזמין והמנהל. "לוח הזמנים"בהסכם )להלן: 

י  הקבלן מצהיר כי הובהר לו שלוח הזמנים לסיום הפרויקט הנו תנאי מהותי ויסודי בהסכם זה, וכ .10.2
 החברה לא תאפשר כל חריגה ממנו.

בלוח   .10.3 העבודות  ביצוע  לצורך  הנדרשים  האדם  וכוח  המשאבים  כל  את  להקצות  מתחייב  הקבלן 
 הזמנים כנדרש. 

 להלן.  62בגין פיגור בהשלמת ביצוע העבודות, ישלם הקבלן למזמין פיצויים מוסכמים כאמור בסעיף  .10.4

 בהתאם להנחיות המפרט. יהיו  , דיווח על התקדמות בלוח הזמניםלוח זמנים מפורט .10.5

ביצוע העבודות בהתאם ללוח הזמנים פירושו בנוסף להשלמת העבודות בתקופת הביצוע גם עמידה   .10.6
 בשלבי הביניים הנקובים בלוח הזמנים. 

ו/ .10.7 נגד  הקבלן יהא אחראי לכל נזק ו/או תביעה ו/או דרישה שתוגש נגד המזמין  או נגד המנהל ו/או 
לעיל,   האמור  מכלליות  לגרוע  ומבלי  לרבות  שלישי,  צד  כל  ידי  על  אחר  גורם  כל  ו/או  העירייה 
בגין   האחרים,  הגורמים  ו/או  הממונים  הקבלנים  ו/או  המשנה  קבלני  לרבות  האחרים,  הקבלנים 
הוראות   פי  על  שלא  העבודות  מביצוע  ו/או  הזמנים  בלוח  מאיחור  כתוצאה  להם  שיגרמו  נזקים 
הוראות   פי  על  המזמין  מזכויות  ו/או  הקבלן  של  התחייבויותיו  מכל  לגרוע  מבלי  וזאת  ההסכם, 

 ההסכם ו/או על פי כל דין. 

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי בנוסף לכל הוראה בהסכם זה ומבלי לגרוע מכל הוראה הקבועה   .10.8
ות בהתאם להסכם זה ו/או לדין,  בהסכם זה, עיכוב בביצוע העבודות, עקב אי מילוי הוראות בטיח 

לא יזכה את הקבלן בכל ארכה שהיא ו/או בכל פיצוי שהוא והקבלן יידרש לעמוד בלוח הזמנים על  
פי הוראות הסכם זה ולהתאים את לוחות הזמנים שלו ללוחות הזמנים של כל קבלן אחר שהמנהל  

 יורה לו. 

עיכוב בביצוע העבודות עקב נסיבות של כוח עליון אשר לקבלן לא הייתה שליטה עליהן והוא לא יכול   .10.9
למנהל   נתן  שהקבלן  ובתנאי  הקבלן,  בידי  ההסכם  להפרת  יחשבו  לא  ולמנוען,  מראש  לצפותן  היה 

 ( ימים מהיווצר נסיבות אשר לדעתו הינן נסיבות של כוח עליון. 7הודעה על כך תוך שבעה )

ידי  " פירושו: פעולות מדינה אויבת וכוח עליוןלצורכי הסכם זה " .10.10 כל פעולה אחרת אשר הוכרה על 
המזמין ככוח עליון, או אשר לדעת המנהל, לקבלן לא הייתה שליטה עליה והוא לא יכול היה למנעה,  

שירות מילואים ו/או  מלחמה ו/או  ובלבד שתנאי מזג האוויר, לרבות ימי גשם, שלג, רוח וסופות ו/או  
מחסור בחומרים ו/או בכלים ו/או בציוד מסיבה כלשהי, שביתות ו/או השבתות וכיוצ"ב ו/או המצב  
הנוכחי במשק של העדר ו/או קשיים, מחסור או שיבושים באספקת כוח אדם מכל סיבה שהיא ו/או  
בהשגת עובדים לעבודות בניה מיהודה שומרון וחבל עזה ו/או מהומות בשטחי יהודה שומרון וחבל  

החרפת המצב האמור, ו/או פיגועי טרור    עזה ו/או מהומות בישראל ו/או ברשות הפלסטינית לרבות
הביטחון   כוחות  של  פעילות  הפלסטינית,  ברשות  תנועה  הגבלת  עוצר,  סגר,  השונים,  סוגיהם  על 

ועזה   שומרון  יהודה,  הגורמים    -בשטחי  מטעם  הגבלות  וכן  הפלסטינית,  הרשות  בשטחי  לרבות 
המוסמכים בהעסקתם של עובדים זרים, לא יהוו ולא יחשבו כוח עליון ולא יזכו את הקבלן בארכה  

 כלשהי לכל תקופת ביצוע העבודות. 

 החלטת המנהל בדבר אילו נסיבות יחשבו ככוח עליון תהיה סופית לכל דבר ועניין.  .10.11

בסעיף   .10.12 כהגדרתו  עליון  כוח  מסיבת  העבודות  בביצוע  עיכוב  ל  10.10נגרם  הקבלן  רשאי  בקש  לעיל, 
שינויים   בפקודת  הארכה  שיעור  את  יקבע  והמנהל  העבודות  ביצוע  להשלמת  הקבוע  במועד  ארכה 

 בכפוף לתנאים כדלקמן: 

( ימים מתום התנאים  20הקבלן לא יהא רשאי לבקש ארכה עקב כוח עליון לאחר עשרים ) .10.12.1
 שהיוו את הכוח העליון. 

יומן העבודה, שאמנם   .10.12.2 יהא חייב להביא ראיות לשביעות רצונו של המנהל, לרבות  הקבלן 
 קרו התנאים המהווים כוח עליון.

 כל בקשה של הקבלן כאמור לעיל, תהא בכתב ותוגש למזמין ולמנהל.  .10.12.3

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שבאתר ביצוע העבודות יימצאו בתקופת ביצוע העבודות גורמים נוספים   .10.13
כי הביא זאת בחשבון   והוא מודיע מראש  ולא  המשתתפים בביצוע העבודות,  לוח הזמנים  בקביעת 

 יהא בכך עילה לעיכוב כלשהו בלוח הזמנים ובביצוע העבודות על ידו. 

אם בכל זמן שהוא, המנהל יהיה בדעה כי קצב ביצוע העבודות איטי מידי בכדי להבטיח את השלמת   .10.14
שניתנה   הארכה  תוך  או  העבודות,  ביצוע  סיום  למועד  בהתאם  מהן  חלק  כל  ו/או  העבודות  ביצוע 
יודיע   כאמור(,  הארכה  לתת  המזמין  לחייב  כדי  בכך  שיהיה  ומבלי  שניתנה,  )ככל  להשלמתו  בכתב 
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ביצוע   השלמת  את  להבטיח  בכדי  הדרושים  באמצעים  מיד  ינקוט  והקבלן  בכתב,  לקבלן  המנהל 
העבודות עד למועד סיום ביצוע העבודות, או תוך הארכה שנקבעה להשלמה )ככל שנקבעה(, ויודיע  

 ב. עליהם למנהל בכת

היה המנהל בדעה שהאמצעים שנקט בהם הקבלן כאמור אינם מספיקים כדי להבטיח את השלמת   .10.15
ביצוע העבודות ו/או כל חלק מהן בזמן הקבוע על פי לוח הזמנים או תוך הארכה שניתנה להשלמתן  
)ככל שניתנה(, יורה המנהל לקבלן בכתב על האמצעים שלדעתו על הקבלן לנקוט, והקבלן מתחייב  

 לנקוט מיד באמצעים האמורים על חשבונו בלבד. 

לא מילא הקבלן אחר התחייבותו כאמור, רשאי המזמין מבלי לגרוע מיתר זכויותיו על פי ההסכם   .10.16
או מקצתן,   כולן  ולבצע את העבודות,  ביצוע העבודות  דין, לסלק את הקבלן מאתר  כל  פי  על  ו/או 

ו הקבלן,  חשבון  על  דרך אחרת  בכל  או  ההוצאות הכרוכות  באמצעות קבלן אחר  בכל  יישא  הקבלן 
בתוספת   האמורות  ההוצאות  את  שהיא  דרך  בכל  מהקבלן  לגבות  רשאי  יהיה  המזמין    15%בכך. 

)חמישה עשר אחוזים( לכיסוי הוצאותיו הכלליות, ולנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא.  
 כן יהא רשאי המזמין לממש את הערבות לביצוע ההסכם, על מנת לגבות את ההוצאות האמורות. 

מטעם  .10.17 באתר  העבודות  בביצוע  המשתתפים  נוספים  גורמים  או  המזמין,  יהיה  העבודות,  בביצוע 
המזמין, זכאים להשתמש בכל הציוד, המתקנים והחומרים הנמצאים באתר ביצוע העבודות. הקבלן  

בביצו הנוספים המשתתפים  או מהגורמים  למנוע מהמזמין,  ו/או  להפריע  ע העבודות  מתחייב שלא 
באתר מטעם המזמין, באמצעות צו שיפוטי או בכל דרך אחרת לבצע את העבודות כאמור ולהשתמש  

 בציוד, במתקנים ובחומרים כאמור. 

המנהל רשאי לדרוש מהקבלן להציג לו את כל האמצעים, הכלים והציוד שהוא מתכוון להעסיק בכל   .10.18
העבודות   לביצוע  ומספיקים  מתאימים  אכן  אלה  כי  למנהל  ולהוכיח  העבודות,  ביצוע  של  שלב 

 בהתאם ללוח הזמנים. 

להסכם, הינן התחייבויות יסודיות, שהפרתן, או הפרת איזה מהן,    10התחייבויות הקבלן על פי סעיף   .10.19
 מהווה הפרה יסודית של הסכם זה.

 סימון ונקודות גובה  .11

מוד .11.1 להעסיק  מתחייב  ויימצא  הקבלן  הקבלן  של  המדידות  צוות  בראש  שיעמוד  מטעמו  מוסמך  ד 
לביצוע   הרלוונטי  הציוד  בכל  יאחזו  הקבלן  מטעם  המדידה  וצוות  המודד  שיידרש.  עת  בכל  באתר 

 עבודתם.  

המודדים מטעם הקבלן יהיה זמינים לביצוע עבודות מדידה על פי דרישת המפקח, וזאת מבלי לגרוע   .11.2
 מחובותם לבצע מדידות בהתאם להוראות ההסכם ולמפרט המיוחד. 

ולא   .11.3 למען הסר ספק כי העסקת המודד המוסמך וצוות המודדים על ציודם כלול במחירי היחידות 
 תשולם לקבלן תמורה נוספת/נפרדת בגינם. 

הקבלן, באמצעות מודד מטעמו, יסמן את נקודות הקבע באתר ביצוע העבודות. הקבלן יהיה אחראי   .11.4
ש והמדויק  הנכון  העבודות  לסימון  כל  של  וההכוונה  הממדים  הגבהים,  של  לנכונותם  העבודות,  ל 

 בהתחשב בנקודות הקבע של העבודות שנקבעו על ידי המודד מטעמו. 

 כל המדידות, ההתוויות והסימון יבוצעו על ידי הקבלן, באמצעות מודד מטעמו.   .11.5

הקבלן חייב לשמור על קיומם ושלמותם של סימון נקודות הקבע וסימון העבודות במשך כל תקופת   .11.6
ביצוע העבודות עד למועד השלמתן, ואם נקודות הקבע או סימון העבודות נעלמו או טושטשו, חייב  

נוספות מחוץ לגבולות  הקבלן לחדשם.   נקודות קבע  יקבע הקבלן על חשבונו  עפ"י הוראות המנהל, 
 מתחם העבודות. נקודות אלו תהיינה יציבות להנחת דעתו של המנהל. 

יחל בביצוע עבודה כלשהי בקשר עם ביצוע העבודות, כל עוד לא קיבל את אישור המנהל    הקבלן לא  .11.7
לא   המנהל  אישור  המודדים,  במדידות  טעות  הייתה  כי  שיתברר  במקרה  בביצועה.  הקשור  לסימון 

 יטיל עליו אחריות כלשהיא וכל הכרוך בתיקון הטעות יהיה באחריותו הבלעדית של הקבלן.  

על הקבלן להעסיק בקשר עם ביצוע העבודות מודדים מוסמכים עם מכשירי מדידה וכלי עזר במספר   .11.8
  11.5ובאיכות נאותים כפי שיקבע המנהל. כל ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודות המפורטות בסעיף  

ים, חלות על הקבלן בלבד.  לעיל, לרבות העסקת מודדים ואספקת מכשירי המדידה הדרושים למודד 
תוכניות   וקריאת  דיגיטאלי  מידע  לקבלת  יכולת  בעל  להיות  חייב/ים  הקבלן  מטעם  המודד/ים 
לפני   המנהל  ידי  על  לו  שימסרו  תכנון  קבצי  בסיס  על  סימונים  יבצע  המודד  אוטוקאד.  בפורמט 

 תחילת העבודה. 

אותן   .11.9 את  הקבלן  יבדוק  הקיימים,  הקרקע  פני  על  גובה  נקודות  המראות  תוכניות  לקבלן  נמסרו 
שנקבעו   אופייניות  נקודות  לגבי  ורק  אך  תיערך  הבדיקה  העבודות.  ביצוע  תחילת  לפני  תוכניות 
בתוכניות, מבלי להביא בחשבון בליטות או גומות מקומיות שבין נקודות אלה. לא ערך הקבלן את  

( ימים מיום  7וך שבעה )הבדיקה, או ערך אותה אך לא ערער על נקודות הגובה הנראות בתוכניות ת
ומדויקות. בחלוף שבעה    מסירת צו התחלת העבודה לקבלן, יראו את התוכניות האמורות כנכונות 
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ימים  7) כאמור,(  לקבלן,  העבודה  התחלת  צו  מסירת  כתוצאה    מיום  במדידה  תיקון  ויידרש  והיה 
 ייעשה התיקון ע"י הקבלן ועל חשבונו.   –מטעות מדידה על ידי כל צד שהוא 

ככל שיידרש, יגרום הקבלן לקבלת אישור מטעם הרשויות המוסמכות לכל מדידה שתידרש על ידי   .11.10
 כל גורם שהוא. 

 עובדים  -פרק ד' 
 כוח אדם ותנאי עבודה   .12

בפקודת    .12.1 במובנו  כ"תופס"  אחריותו  לרבות  הקבלן,  של  ואחריותו  דין  כל  מהוראות  לגרוע  מבלי 
בצע בניה, מעביד וקבלן ראשי לפי תקנות הבטיחות  וכמ  1970  -הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, תש"ל  

חוק  )להלן: "  1954  –הפיקוח על העבודה, תשי"ד  , חוק ארגון  1988  -בעבודה )עבודות בניה(, תשמ"ח  
הנדסיתהפיקוח ובנייה  בנייה  בעבודות  הבטיחות  ותקנות  תקנותיו,    "(,  על  העדכני  החשמל  וחוק 

שנים לפחות בסוג העבודות  חמש  מתחייב הקבלן להעסיק מנהל עבודה בכיר מטעמו, בעל ניסיון של  
הביצוע   ובמהלך  העבודה  שעות  בכל  העבודות  ביצוע  במקום  ישהה  אשר  זה  הסכם  לפי  המבוצעות 

" העבודה)להלן:  אישור  מנהל  בלי  העבודות  ביצוע  ממקום  העבודה  מנהל  את  יעביר  לא  הקבלן   .)"
של מנהל העבודה וכן מינוי מנהלי עבודה  המנהל מראש. למזמין הזכות לדרוש מאת הקבלן החלפה  

 נוספים.  

אחראי לביצוע שלד, אחראי  מהנדס ביצוע, מנהלי עבודה,  הקבלן יידרש להעסיק באתר מנהל ביצוע,   .12.2
במפרט המיוחד    –ויועץ בטיחות  מודדים  לביקורת על הביצוע,   בכל הכישורים המפורטים  שיעמדו 

ועל פי הוראות הדין. אין באמור כדי לגרוע   ויבצעו את כל הפעולות המפורטות בהסכם על נספחיו 
מחובתו של הקבלן להעסיק בעלי תפקידים נוספים הנדרשים על פי הוראות הדין או הוראות הסכם  

במחירי היחידה ולא תשולם בגינה תמורה    כלולההעסקת בעלי התפקידים האמורים    זה על נספחיו. 
 נוספת. 

"מבצע הבניה" בפקודה    -לזו המוטלת על קבלן ראשי    הקבלן מקבל על עצמו ויישא באחריות זהה .12.3
שהם   בין  באתר,  עבודות  המבצעים  אחרים  קבלנים  לגבי  גם  לעיל,  אלו  מונחים  כהגדרת  ובתקנות 

 מטעמו ובין שלא, לרבות קבלנים אחרים, קבלנים מטעם חברת החשמל, חברת בזק ואחרים. 

, מובהר, כי הקבלן מקבל על עצמו את האחריות הכוללת והבלעדית  12.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף   .12.4
, ומצהיר כי ישלח הודעה על  1988  -תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, תשמ"ח  לביצוע הוראות  

לתקנה   בהתאם  העבודה,  מנהל  של  שבאזורו    2מינויו  האזורי  העבודה  למפקח  אלו,  לתקנות 
 עבודות. מתבצעות ה 

 ידוע לקבלן כי מתן הודעה למפקח האזורי כאמור, מהווה תנאי מוקדם לתחילת ביצוע העבודות.  .12.5

שנים לפחות בסוגי העבודות אשר תבוצענה    5הקבלן מתחייב להעסיק יועץ בטיחות בעל ניסיון של   .12.6
המנויות   הפעולות  כל  את  יבצע  הבטיחות  יועץ  המפקח.  ידי  על  יאושר  ואשר  זה,  הסכם  במסגרת 

יועץ הבטיחות האמור  במפרט המיוחד.   בגינה תמורה    כלולההעסקת  ולא תשולם  היחידה  במחירי 
 נוספת. 

בטיחות   .12.7 עוזר  זה  ובכלל  דין,  פי  על  נדרש  אשר  תפקיד  בעל  כל  להעסיק  הקבלן  מתחייב  בנוסף 
. העסקת  2018  –( הוראת שעה, התשע"ט  11כהגדרתו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה )תיקון מס'  

 במחירי היחידה ולא תשולם בגינה תמורה נוספת.  כלולהידים האמורים קפהת בעלי

"אחראי   .12.8 למנות  כן באחריות הקבלן  )רישוי    לביצוע כמו  והבנייה  כהגדרתו בתקנות התכנון  השלד" 
דבר מינויו לרשות הרישוי והכל בהתאם להוראות המפרט    ולדווח אודות  2016  –הבנייה(, התשע"ו  

הדין.    המיוחד. הוראות  פי  על  לחובותיו  בהתאם  יפעל  האמור    האחראי  האחראי    כלולה העסקת 
 במחירי היחידה ולא תשולם בגינה תמורה נוספת. 

והבנייה   לביקורת על הביצוע" כהגדרתו בתקנות התכנון  ימנה הקבלן באישור המזמין "אחראי  כן 
וה  2016  –)רישוי הבנייה(, התשע"ו   כל בהתאם להוראות  ולדווח אודות דבר מינויו לרשות הרישוי 

האמור   האחראי  העסקת  הדין.  הוראות  פי  על  לחובותיו  בהתאם  יפעל  האחראי  המיוחד.   המפרט 
 במחירי היחידה ולא תשולם בגינה תמורה נוספת.  כלולה

כוח   .12.9 על  ההשגחה  את  העבודות,  לביצוע  הדרוש  האדם  כוח  את  חשבונו,  על  לספק,  מתחייב  הקבלן 
 אדם זה, את אמצעי התחבורה עבורם אל אתר ביצוע העבודות וממנו, וכל דבר אחר הכרוך בכך. 

תוך   .12.10 העבודות  ביצוע  לשם  הדרוש  במספר  ואחרים,  מקצועיים  עובדים,  להעסיק  מתחייב  הקבלן 
התקופה שנקבעה בהסכם, ובעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר לפי כל דין, חייב  

או היתר כאמור, לפי העניין. כן מתחייב הקבלן לדאוג    הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רישיון
 כוחו המוסמך יהיה נוכח באתר ביצוע העבודות במשך כל שעות העבודה. -לכך שבא

, או על  1959  -לביצוע העבודות יעסיק הקבלן עובדים על פי הוראות חוק שירות התעסוקה, תשי"ט   .12.11
ויקיים את תנאי העבודה, הכל   ישלם שכר עבודה  עובדים,  כל חוק אחר בדבר העסקת  פי הוראות 

 בהתאם לקבוע בהסכמים הקיבוציים החלים עליהם ועל פי כל דין. 
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ביטוח סוציאלי   .12.12 ידו בביצוע העבודות מיסים לקרנות  על  עובד שהועסק  הקבלן מתחייב לשלם בעד 
 בשיעור שייקבע לגבי אותו העובד על פי ההסכמים הקיבוציים החלים עליו ועל פי כל דין. 

ן מצהיר בזה כי בכל פעולותיו על פי הוראות תנאים אלו, יהא מעמדו ומעמד מי מטעמו, כלפי  הקבל .12.13
עובד   יחסי  כיוצרים  יתפרשו  לא  אלו  תנאים  וכי  עצמאי,  קבלן  של  מעמד  מטעמו,  מי  ו/או  המזמין 
ומעביד בין המזמין ו/או העירייה ו/או מי מטעמם לבין הקבלן ו/או מי מטעמו בכל צורה ואופן שהם  

 ו/או כהשתלבות הקבלן ו/או מי מטעמו במזמין או במי מטעמו. 

עובד   .12.14 מיחסי  הנובעת  שהיא  אחריות  מכל  העירייה  ו/או  המזמין  את  מראש  בזאת  פוטר  הקבלן 
תשלום   לכל  זכאים  יהיו  לא  הקבלן  עובדי  בלבד.  עובדיו  יהיו  הקבלן  עובדי  כי  מובהר,  ומעביד. 

או סיומו, סיום התקשרותם עם הקבלן או מכל סיבה  מהמזמין, בקשר למתן שירותים לפי הסכם זה  
אחרת. הקבלן ידאג לשפות את המזמין ו/או העירייה ו/או מי מטעמם מיד עם דרישה ראשונה של  
ו/או סכום שיידרש לשלם מי מהם, מכל סיבה שהיא, אם   נזק שיגרם למי מהם  כל  בגין  מי מהם, 

 .  ייקבע כי התקיימו בין הצדדים ו/או מי מטעמם, יחסי עובד ומעביד

הקבלן יעסיק כוח אדם בהתאם לאופי המבנה על כל התקנות והכללים הקיימים על הצבת עובדים   .12.15
 . ם מסוג זהבמבני

סעיף   .12.16 פי  על  הקבלן  מהן,    12התחייבויות  איזה  הפרת  או  שהפרתן,  יסודיות  התחייבויות  הינן  זה, 
 יסודית של הסכם זה.מהווה הפרה 

 ציוד חומרים ועבודה  -פרק ה' 
 אספקת ציוד, מתקנים וחומרים .13

דמי בדיקת דגימות וחומרים יחולו על הקבלן. הקבלן מתחייב להוסיף את המנהל כנמען )באמצעות   .13.1
פי   על  תהיינה  ומהותן  הבדיקות  כמות  לקבלן.  במקביל  המעבדה  בדיקות  לתוצאות  נוסף  המייל( 
תלויות   בלתי  מוסמכות  מעבדות  ידי  על  תבוצענה  הבדיקות  המנהל.  הנחיות  פי  על  ו/או  המפרט 
בהתאם להנחיות המנהל. הקבלן מתחייב להציג למנהל את מפרט החומרים שבכוונתו לעשות בהם  
שימוש לצורך ביצוע העבודות, והמנהל יהיה רשאי להורות לקבלן לערוך בדיקות לגבי חומרים אלו,  

 חייב לערוך על חשבונו את כל הבדיקות שיידרשו על ידי המנהל. כולם או חלקם, והקבלן מת 

הדברים   .13.2 וכל  האביזרים  החומרים,  המתקנים,  הציוד,  כל  את  חשבונו,  על  לספק,  מתחייב  הקבלן 
 האחרים הדרושים לביצוען היעיל של העבודות בקצב הדרוש.

יעברו במועד אספקתם   .13.3 ביצוע העבודות והשלמתן,  ביצוע העבודות למטרת  חומרים שסופקו לאתר 
 כאמור, לבעלות המזמין. 

ציוד וחומרים שסופקו על ידי הקבלן לאתר ביצוע העבודות למטרת ביצוע העבודות והשלמתן, אין   .13.4
תעודת   ניתנה  ובכתב.  מראש  המנהל  הסכמת  ללא  העבודות  ביצוע  מאתר  להוציאם  רשאי  הקבלן 

להלן, רשאי הקבלן להוציא מאתר ביצוע העבודות את הציוד מהמבנים    48ההשלמה, כאמור בסעיף  
 הארעיים השייכים לו ואת עודפי החומרים. 

סעיף   .13.5 הוראות  פי  על  נפסלו  וחומרים  להלן, או הורה המנהל בכתב שהציוד    13.8בכל מקרה שציוד 
נחוצים עוד לביצוע העבודות, רשאי הקבלן להוציאם מאתר ביצוע העבודות, ועם   והחומרים אינם 

 פסילתם או מתן הוראה כאמור, חדלים החומרים מלהיות בבעלות המזמין. 

ולא   .13.6 האפשרי  בהקדם  להוציאם  הקבלן  חייב  החומרים,  או  הציוד  להוצאת  מועד  בהוראה  נקבע 
ציית הקבלן להוראה   ביצוע  יאוחר מהמועד שנקבע כאמור. לא  זו, רשאי המזמין להוציאם מאתר 

העבודות לכל מקום שיראה בעיניו, על חשבון הקבלן, והמזמין לא יהיה אחראי לכל נזק או אבדן  
 שייגרמו להם. 

ביצוע   .13.7 לצורך  בהם  להשתמש  רשאי  והוא  והחומרים,  הציוד  של  הקבלן אחראי לשמירתם הבטוחה 
ובחומרים,   בו קיימת למזמין, על פי הסכם זה, הזכות להשתמש בציוד  ההסכם, אולם בכל מקרה 

 תהא זכות השימוש של הקבלן כפופה לזכויות המזמין. 

אין להסיק מהוראות סעיף זה מתן אישור על ידי המנהל לטיבם של ציוד וחומרים כלשהם, והמנהל   .13.8
 רשאי לפסלם בכל עת. 

 טיב החומרים והעבודה .14

בהת .14.1 העבודות  לביצוע  המיועדים  בחומרים  ישתמש  ובשאר  הקבלן  בתוכניות,  במפרט,  לאמור  אם 
מסמכי ההסכם. כל החומרים למיניהם יהיו חדשים ויתאימו לדרישות התקנים כפי שנקבע בהסכם.  
אם מצויים בתקן יותר מסוג אחד של חומרים, יתאימו החומרים לסוג המובחר של החומר, פרט אם  

 נקבע בהסכם זה סוג אחר מתוך התקן המתאים. 

הישראלי   .14.2 התקנים  מכון  מטעם  תקנים  קיימים  לגביהם  אשר  הארץ,  מתוצרת  ומוצרים    –חומרים 
 יתאימו בתכונותיהם לתקנים הישראליים ויישאו תו תקן כנדרש. 
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חומרים מתוצרת הארץ וכן חומרים מיובאים, אשר לגביהם לא קיימים תקנים מטעם מכון התקנים   .14.3
 יתאימו בתכונותיהם לתקני חוץ לפי אישור המנהל.  –הישראלי 

אישור   .14.4 לפי  חוץ  לתקני  בתכונותיהם  יתאימו  בישראל  תקן  לגביהם  אין  אשר  מיובאים  חומרים 
 המנהל.  

תו   .14.5 בלבד הנושא  הנושא תו תקן או קיים רק חומר אחד  אם מהחומרים הנדרשים לא קיים חומר 
תקן, יהיה הקבלן רשאי להציע חומרים שאינם נושאים תו תקן, אולם בתנאי שהחומרים המוצעים  

 יתאימו לדרישות התקנים. 

 לעיל, חלה על הקבלן.   14.4 - 14.2חובת ההוכחה על ההתאמה כאמור בסעיפים  .14.6

יש   .14.7 בהם  החומרים  למקורות  ביחס  הן  המנהל,  של  המוקדם  אישורו  את  בכתב  לקבל  חייב  הקבלן 
אין  בד פנים  בשום  כי  במפורש,  בזה  מוסכם  אולם  חומרים.  אותם  לטיב  ביחס  והן  להשתמש  עתו 

אישור המקור משמש אישור לטיב החומרים המובאים מאותו מקור. המנהל רשאי לפסול משלוחי  
לא   הסוגים  מכל  חומרים  למפרט.  מתאימים  החומרים  אותם  אין  אם  מאושר,  ממקור  חומרים 
יירכשו על ידי הקבלן אלא באישור מוקדם של המנהל. סופקו חומרים מסוימים על ידי המזמין אין  

 בעובדה זו כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן לטיב העבודות.

הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, ולפי הוראות המנהל, דגימות מהחומרים והעבודות שנעשו בקשר   .14.8
ים לביצוע הבדיקות באתר ביצוע  עם העבודות וכן את הכלים, כוח האדם וכל יתר האמצעים הדרוש 

 העבודות על ידי אחרים או להעברתם של החומרים לבדיקת מעבדה, הכל כפי שיורה המנהל. 

המנהל שומר לעצמו את הזכות לקבוע את המעבדה שתבצע את הבדיקות, ואין בעובדה זו כדי לגרוע   .14.9
 מאחריותו של הקבלן לטיב החומרים והעבודות כנדרש בהסכם.

ההוצאות בגין הבדיקות שבוצעו בהתאם להוראות המנהל יחולו על הקבלן, בנוסף להוצאות שלהלן   .14.10
 שיחולו, בכל מקרה, על הקבלן:

הוצאות בגין בדיקות מוקדמות של חומרים ומוצרים המיועדים לקביעת מקורות האספקה   .14.10.1
 והובלתם למבדקה. 

 ת ההסכם.הוצאות בגין בדיקות של חומרים ועבודה, שיימצאו בלתי מתאימים לדרישו .14.10.2

לחסכון   .14.10.3 בעבודה,  לנוחות  כגון:  הוא,  למטרותיו  הזמין  שהקבלן  בדיקות  בגין  הוצאות 
 וכיו"ב. 

כל ההוצאות )לרבות שכר המעבדה וכיו"ב( לבדיקת דגימות כפי שנדרש בהוראות המפרט   .14.10.4
ו/או בתוכניות, ו/או לפי דרישת רשויות ו/או גופים מוסמכים ו/או לפי תנאי היתר הבניה  
ומכוח   להוראות  בהתאם  הנדרשות  אחרות  ובדיקות  מחייבים,  ותקנים  תקנות  לפי  ו/או 

 ההסכם, בין שתוצאותיהן עמדו ובין שלא עמדו בדרישות התקנים או המפרט.  

התאמת   .14.10.5 מאי  והנובעות  הקשורות  נוספות  ו/או  חוזרות  בבדיקות  הכרוכות  ההוצאות  כל 
ידוחי גלילים( מבטון קשוי  הדגימות לדרישות התקנים והמפרט, לרבות הוצאת דגימות )ק

 ובדיקתם, ניסויי העמסה וניסויים אחרים בשטח כפי שיידרש וכיו"ב. 

הוצאות הכרוכות בבדיקת חומרים ו/או מוצרים "שווי ערך" לאלה הנדרשים בהסכם, או   .14.10.6
 של חומרים ומוצרים מיוחדים שמוצעים על ידי הקבלן. 

מיד עם קבלת הזמנת העבודה או צו התחלת עבודה   –לשם עריכת הבדיקות יתקשר הקבלן  .14.10.7
המזמין   הבדיקות    -מאת  כל  את  לבצע  המוסמכת  מאושרת  מבדקה  ו/או  מעבדה  עם 

התחלת   מ"תאריך  שבועיים  מאשר  יאוחר  לא  מהחוזה  העתק  למנהל  ויעביר  הנדרשות, 
ממנו   המגיעים  תשלומים  לעכב  מקרה  בשום  רשאי  אינו  הקבלן  כי  יובהר  העבודה". 

 למבדקות. 

שכ  .14.10.8 בזה  תוצאות  מודגש  עם  הדו"חות  לרבות  הבדיקות,  בביצוע  הקשורים  המסמכים  ל 
וכיו"ב   דוחות מסכמים והאישורים של המבדקות  ביניים,  דוחות  יהיו רכושו    -הבדיקות, 

של המזמין, גם אם הוזמנו על ידי הקבלן ועל חשבונו. הקבלן מתחייב לעגן תנאי זה בכל 
בדיקות   עבורו  מבצעות  אשר  למבדקות  ולתת  המבדקות,  לבין  בינו  הרשאה   -ההסכמים 

הקשורים  -בלתי המסמכים  כל  את  ולמזמין  למנהל  ישירות  דיחוי  ללא  להעביר  מותנית 
הבדיקות   בתוצאות  הקשורים  מקוריים  מסמכים  הגיעו  ותוצאותיהן.  הבדיקות  בביצוע 

הקבלן   המסמכים    -לידי  ועותקי  למנהל,  אותם  להעביר  לאחר    -עליו  מיד  וזאת  למזמין, 
כמו כן, על הקבלן לשמור במשרדו באתר ביצוע העבודות עותקים של כל הדו"חות   קבלתם.

 ותוצאות הבדיקות. 

ו/או   .14.10.9 הקבלן,  חשבון  על  בעצמו,  הבדיקות  את  להזמין  דעתו,  שיקול  לפי  רשאי,  המזמין 
 לשלם תמורתן ישירות למעבדה/מבדקה ולנכות את כל ההוצאות מחשבון הקבלן. 

התהווה בפרויקט נזק או קלקול אשר לדעת המנהל נגרם כתוצאה מאופן ביצוע העבודות   .14.10.10
השתמשו )אף אם החומרים עמדו בבדיקות של התקנים הישראליים    או מהחומרים בהם
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ו/או אושרו ע"י המנהל(, חייב הקבלן לתקן או לבנות מחדש כל נזק או קלקול כאמור, הכל  
לא רצונו.  ולשביעות  יקבע  שהמנהל  תקופה  תוך  המנהל  דרישת  אחר    לפי  הקבלן  מילא 

הדרישה תוך המועד הקבוע בה יהיה זכאי המזמין להוציא לפועל את עבודות התיקון ע"ח  
עדיין   אם  ההסכם,  שכר  ע"ח  לקבלן  שיגיעו  מהתשלומים  הוצאותיהן  את  ולנכות  הקבלן 

 . יגיעו לו תשלומים כלשהם, וזאת בנוסף ומבלי לפגוע ביתר ההוראות שבהסכם זה

 בדיקת חלקי העבודות שנועדו להיות מכוסים .15

הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהעבודות שנועד להיות מכוסה או   .15.1
 מוסתר, ללא הסכמתו של המנהל. 

הושלם חלק מהעבודות שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן למנהל בכתב שהחלק האמור   .15.2
לבחון ולמדוד את החלק האמור מהעבודות לפני    מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למנהל לבדוק,

 כיסויו או הסתרתו. בדיקת המנהל תיערך תוך זמן סביר מקבלת הודעת הקבלן. 

הקבלן יחשוף, יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק מהעבודות, לפי הוראת המנהל לצורך בדיקתו,   .15.3
אחר   הקבלן  מילא  לא  המנהל.  של  רצונו  לשביעת  לתיקנו  יחזירו  מכן  ולאחר  ומדידתו,  בחינתו 
הוראות המנהל לפי סעיף קטן זה, רשאי המנהל לחשוף, לקדוח קידוחים ולעשות חורים בכל חלק  

 מהעבודות ולאחר מכן להחזירו לתיקנו. 

ים הקבלן את  לעיל תחולנה על הקבלן, פרט אם קי  15.3ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בסעיף   .15.4
סעיף   לפי  ההסכם.    15.1התחייבותו  להוראות  בהתאם  בוצעה  שהעבודה  הוכיחו  והבדיקות  לעיל, 

ידי    15.3במקרה בו בוצעו העבודות האמורות בסעיף   לעיל על ידי המזמין )כתוצאה מאי ביצוען על 
של   בתוספת  גם  העבודות,  בביצוע  הכרוכות  העלויות  למלוא  בנוסף  הקבלן,  יחויב    15%הקבלן(, 

 )חמישה עשר אחוזים(.

הוצאות שחלות לפי סעיף זה על הקבלן, רשאי המזמין לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או   .15.5
, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או  לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות

 סעד אחר העומדים למזמין על פי הסכם זה ועל פי כל דין.

 סילוק חומרים פסולים ועבודה פסולה .16

 המנהל יהיה רשאי להורות לקבלן, בכל עת, תוך כדי מהלך ביצוע העבודות:  .16.1

על סילוק חומרים כלשהם מאתר ביצוע העבודות, בתוך פרק זמן אשר ייקבע בהוראה, בכל   .16.1.1
מקרה שהחומרים אינם תואמים לדרישות ההסכם, ועל הבאת חומרים אחרים התואמים  

 לדרישות ההסכם. 

או   .16.1.2 ידי שימוש בחומרים  על  והקמתו מחדש של חלק כלשהו שהוקם  על סילוקו, הריסתו 
 בעבודה שבוצעה בניגוד לדרישות ההסכם. 

לח .16.2 בקשר  שבוצע  ביניים  תשלום  וכל  המנהל  ידי  על  שנערכה  בדיקה  האמורים,  כל  ולעבודה  ומרים 
 לעיל.  16.1אינם גורעים מכוחן של סמכויות המנהל לפי סעיף 

 יובהר כי המזמין לא ישלם לקבלן עבור חומרים שיספק הקבלן לאתר ביצוע העבודות. .16.3

סעיף   .16.4 לפי  המנהל  הוראות  אחר  הקבלן  מילא  חשבון    16.1לא  על  לבצען  רשאי  המזמין  יהא  לעיל, 
בתוספת   ההוראות  בביצוע  הכרוכות  ההוצאות  בכל  יישא  והקבלן  עשר    15%הקבלן,  )חמישה 

אחוזים(. המזמין יהא רשאי לגבות או לנכות הוצאות אלו מכל סכום שיגיע לקבלן על פי הסכם זה  
ז בכל  כל הסכם אחר  פי  על  לגבותן  או  רשאי  יהא  וכן  ערבויות,  חילוט  לרבות באמצעות  מן שהוא, 

מהקבלן בכל דרך אחרת, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או סעד אחר העומדים למזמין על פי הסכם זה  
 ועל פי כל דין. 

חומרים,   .16.5 החלפת  או  עבודות,  תיקון  לדרוש  חייב,  לא  אך  רשאי,  המנהל  יהא  לעיל,  האמור  אף  על 
ולנכות את סכום ההפחתה משכר   ערך העבודות  שבוצעו שלא בהתאם להסכם, לקבוע בכמה פחת 

 ההסכם. קביעת המנהל תהיה סופית, מכרעת ובלתי ניתנת לערעור.

 מהלך ביצוע העבודות   -פרק ו' 
 תחילת ביצוע העבודות  .17

צוען  הקבלן יתחיל בביצוע העבודות בתאריך שייקבע בצו התחלת העבודה, בתיאום עם המנהל, וימשיך בבי
 בקצב הדרוש להשלמת העבודות תוך התקופה שנקבעה בהסכם ובהתאם להוראותיו. 

 העמדת האתר לביצוע העבודות לרשות הקבלן  .18

יעמיד המנהל לרשות הקבלן   בביצוע העבודות, או במועד מתן אותה הוראה,  לפני מתן ההוראה להתחיל 
את אתר ביצוע העבודות, או את אותו חלק ממנו הדרוש לתחילת ביצוע העבודות והמשכו בהתאם ללוח  
נוספים   חלקים  לזמן,  מזמן  הקבלן,  לרשות  המנהל  יעמיד  מכן  לאחר  זה.  הסכם  הוראות  פי  על  הזמנים 
האתר   האמור. העמדת  ללוח הזמנים  העבודות בהתאם  לביצוע  שיידרש  כפי  הכל  העבודות,  ביצוע  מאתר 
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התחייבויותיו על פי הסכם זה עד לאותו    לביצוע העבודות לרשות הקבלן כפופה לכך שהקבלן עמד במלוא 
 מועד )לרבות המצאת הערבות לביצוע ההסכם וביצוע הביטוחים כנדרש על פי הסכם זה(.

מובהר כי העמדת האתר לידי הקבלן מותנית, בין היתר, בקיום כל הפעולות הבאות על די הקבלן ואישורם  
 על ידי המפקח: 

 מינוי מנהל הקמה ראשי.  . א 
 מינוי אחראי לביצוע שלד ומינוי אחראי לביקורת על הביצוע.  . ב 
 . מינוי מנהל עבודה ראשי  . ג 
 מינוי ממונה על הבטיחות מטעם הקבלן.  . ד 
 הכנת תוכנית התארגנות.  . ה 
 בטיחות כולל הקצאת משאבים. תוכניות    הכנת  . ו 
 . קבלת רישיון קבלן ואישור תחילת עבודות  . ז 
 . למכרז   בהצעתו   הקבלן   ידי   על   הוצע ש   המוסמך   המשמר   הצבת  . ח 

לן כי אתר ביצוע העבודות הנו בסמוך לכביש ראשי, והוא לקח בחשבון כי אזור ההתארגנות,  ידוע לקב
 הפריקה והטעינה הנו מוגבל, וכי קיימת תנועה של הולכי רגל וכלי רכב. 

 

 מועד השלמת העבודות  .19

מהתאריך   .19.1 יתחיל  שמניינה  בהסכם,  שנקבעה  התקופה  תוך  העבודות  את  להשלים  מתחייב  הקבלן 
 שנקבע בצו התחלת העבודה. 

לעיל, תהיינה כפופות לכל תנאי מפורש בהסכם לגבי השלמתו של כל חלק מסוים    19.1הוראות סעיף   .19.2
מהעבודות, לרבות בכל הקשור להשלמת מקטעי הביצוע השונים של העבודות )מתחמי המשנה( תוך  

 . התקופה המסוימת שנקבעה לכך בהסכם

להלן, ישתנה    20ניתנה ארכה להשלמת העבודות או קוצר המועד להשלמת העבודות, בהתאם לסעיף   .19.3
 המועד להשלמת העבודות בהתאם לכך. 

 לעיל יחול גם על סעיף זה.  10האמור בסעיף  .19.4

 ארכה או קיצור להשלמת העבודות  .20

ניתנה פקודת שינויים המחייבת את ביצועה של עבודה נוספת, או שונה, מזו שהובאה בחשבון לצורך   .20.1
הפסקתן,   או  מהעבודות  חלק  של  ביטולן  את  המחייבת  או  העבודות,  ביצוע  סיום  מועד  קביעת 

ל הקבלן,  בקשת  לפי  או  הוא  ביוזמתו  המנהל,  רשאי  זה,  הסכם  להוראות  את  בהתאם  בה  קבוע 
 השינוי במועד סיום ביצוע העבודות. 

ארכה  .20.2 לבקש  הקבלן  רשאי  במזמין,  התלויות  מנסיבות  כתוצאה  העבודות  בביצוע  עיכוב  נגרם 
 להשלמת העבודות והמנהל יקבע את שעור הארכה בפקודת שינויים, בכפוף להוראות הסכם זה. 

בסעיף   .20.3 זה  מונח  כהגדרת  עליון  כוח  ידי  על  העבודות  בבצוע  עיכוב  הקבלן    10.10נגרם  רשאי  לעיל, 
בכפוף   שינויים,  בפקודת  הארכה  שעור  את  יקבע  והמנהל  העבודות,  ביצוע  להשלמת  ארכה  לבקש 

 להוראות הסכם זה.   

 : התנאים למתן ארכה להשלמת העבודות יהיו כדלהלן .20.4

לשביעו .20.4.1 ראיות,  להביא  חייב  יהיה  העבודה,  הקבלן  יומן  לרבות  המנהל,  של  רצונו  ת 
 שהנסיבות האמורות אירעו וגרמו לעיכוב בביצוע העבודות.

20.4.2. ( עשר  חמישה  בתוך  כאמור  לארכה  בקשתו  את  להגיש  חייב  יהיה  מיום  15הקבלן  יום   )
במתן   לדון  רשאי  יהיה  המנהל  אולם  העבודות.  בביצוע  לעיכוב  שגרמו  הנסיבות  אירוע 
גם אם הבקשה הוגשה לאחר תום חמישה עשר   ולקבוע את שיעור הארכה  ארכה כאמור 

לאיחור  15) הסיבות  את  וינמק  סביר  טעם  ייתן  שהקבלן  בתנאי  האמורים,  הימים   )
 בבקשתו.

יובהר כי הקבלן לא יהיה זכאי לתבוע תוספת תשלום או פיצוי כלשהו עקב ארכה שניתנה   .20.4.3
בים, פיצול העבודות ועיכובים  לו, וזאת גם אם הארכה ניתנה לו עקב שינויים, ביצוע בשל

הקבלנים   בגלל  ו/או  מתכנניו,  המזמין,  בגלל  שנגרמו  העבודות  ביצוע  במהלך  אחרים 
האחרים ו/או גורמים נוספים כלשהם, או מכל סיבה אחרת, אלא בכפוף להוראות סעיפים  

 להלן.    26 -ו 25

 עבודה בשעות היום בימי חול    .21

פרט אם הותנה בהסכם במפורש אחרת, לא תיעשה עבודה כלשהי מהעבודות בשעות הלילה או בימי   .21.1
 שבת ובמועדי ישראל אלא בכפוף לכל דין. 



 
 יפו, התאמתו למרכז קהילתי ועבודות פיתוח-בתל אביב 79לשיקום ושימור מבנה ברחוב לבון  894מכרז 

46 

 לרבות חוקי העזר העירוניים של העירייה, כפי שיהיו תקפים מעת לעת.  –" דין"

הורא  .21.2 סעיף  אין  או    21.1ות  הפסק  ללא  הדברים,  מטבע  להיעשות,  שצריכה  עבודה  על  חלות  לעיל, 
לביטחון   או  רכוש  או  נפש  להצלת  נמנעת  ובלתי  הכרחית  שהיא  עבודה  כל  או  רצופות,  במשמרות 
מיד   כך  על  להודיע  הקבלן  על  כזו  עבודה  של  במקרה  ואולם  דין,  כל  להוראות  ובכפוף  העבודות 

 למנהל. 

להסכם, יהיה    10.1הקבלן לא יהיה רשאי לתבוע כל תשלום נוסף, אם כדי למלא את הוראות סעיף   .21.3
ו/או   בשעות  ו/או  בלילה  לעבוד  עליו  יהיה  אם  או  ליום,  אחת  משמרת  מאשר  ביותר  לעבוד  עליו 

חרי לסעיפים  במועדים  )בכפוף  חריגים    21.2  -ו  21.1גים  במועדים  ו/או  בשעות  שעבודה  ולכך  לעיל, 
 תיעשה אך ורק בתאום ובאישור הרשויות ובכפוף לאישור המנהל(.

 עבודת לילה  .22

הערב   .22.1 בשעות  ו/או  שגרתיות  בלתי  בשעות  מהעבודות  חלק  לבצע  צורך  יש  כי  המזמין  יחליט  אם 
" )להלן:  הלילהוהלילה  יהיה  שעות  הקבלן  הלילה.  בשעות  העבודות  את  לבצע  הקבלן  מתחייב   ,)"

אחראי להמצאתם של כל האישורים הרלבנטיים על פי דין לצורך ביצוע עבודות בשעות הלילה ויציג  
 ורים כאמור. למזמין מעת לעת על פי דרישה איש

למען הסר ספק יובהר, כי הקבלן לא יהיה רשאי להגיש כל דרישה שהיא לתוספת תשלום בגין שעות   .22.2
התנאים   בגין  תשלום  לתוספת  הקבלן  מצד  תביעה  שום  תוכר  ולא  הלילה,  שעות  ו/או  נוספות 

 המפורטים לעיל.  

 הפסקת ביצוע העבודות .23

הקבלן יבצע את העבודות בהתאם ללוח הזמנים, במהירות האפשרית, באופן רצוף וללא הפסקות,   .23.1
והציוד   העובדים  וסוגי  לכמות  העבודות,  ביצוע  לקצב  הנוגע  בכל  המנהל  דרישות  אחר  וימלא 
המועסקים באתר ביצוע העבודות על מנת להבטיח את התקדמות ביצוע העבודות לפי לוח הזמנים  

 וסיומו במועד הדרוש. 

כי לעיל, הקבלן מאשר  לגרוע מהאמור  ו/או הממונה על הבטיחות    מבלי  לו שעל מנהל האתר  ידוע 
)כהגדרתם בתקנות החדשות( להורות על הפסקת העבודות בכל מקרה בו מתקיים סיכון בלתי קביל  
ו/או שחסרים המשאבים הנדרשים למתן המענה לסיכון כאמור בהתאם לתכנית הבטיחות ובכפוף  
לתקנות החדשות )"הפסקת עבודות בטיחותית"(. מבלי לגרוע מכל הוראת שיפוי אחרת בהסכם זה,  
חלה הפסקת עבודות בטיחותית עקב מעשה ו/או מחדל של הקבלן, ישפה הקבלן את המזמין בגין כל  

 נזק שייגרם למזמין בגין הפסקת העבודות הבטיחותית. 

הקבלן יפסיק את ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, לזמן מסוים או לצמיתות לפי הוראה בכתב מאת   .23.2
ביצוע  המ את  יחדש  ולא  בהוראה,  שיצוינו  ולתקופה  לתנאים  בהתאם  שהיא  סיבה  מכל  נהל, 

 העבודות, אלא אם ניתנה לו על ידי המנהל הוראה בכתב על כך. 

סעיף   .23.3 לפי  מקצתן,  או  כולן  העבודות,  ביצוע  להבטחת    23.2הופסק  באמצעים  הקבלן  ינקוט  לעיל, 
 העבודות ולהגנתן לפי הצורך, כפי שיאושרו על ידי המנהל.

להלן, הוצאות שנגרמו לקבלן כתוצאה מהפסקה זמנית של ביצוע העבודות   23.5בכפוף לאמור בסעיף  .23.4
על   עולה  האמורה  שההפסקה  ובלבד  המזמין  על  תחולנה  המנהל,  הוראות  רצופים  ימ  10לפי  ים 

ימים מיום קבלת הודעת המנהל בדבר    30למקרה הפסקה בודד, ובלבד שהקבלן מסר למנהל, תוך  
( שלושים  תוך  וכי  ההוצאות,  תשלום  את  לבקש  כוונתו  על  בכתב  הודעה  מיום  30ההפסקה,  ימים   )

בצירוף   בפועל  לו  שנגרמו  ההוצאות   סכום  בציון  ומנומקת  מפורטת  דרישה  יגיש  העבודות  חידוש 
ולאחר   הקבלן  בקשת  קבלת  לאחר  המנהל,  ידי  על  ייקבע  ההוצאות  שיעור  מתאימות.  אסמכתאות 

   שניתנה לקבלן אפשרות להשמיע את טענותיו. 

בסעיף   .23.5 האמור  הוראות    23.4למרות  מילוי  עקב  כלשהן  הוצאות  לקבלן  המזמין  ישלם  לא  דלעיל, 
 להפסקת ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, בכל אחד מן המקרים המפורטים להלן: המנהל בקשר 

 נקבעו בהסכם תקופות להפסקות בביצוע העבודות, כולן או מקצתן.  .23.5.1

או   .23.5.2 בבטיחותן  לפגוע  העלולים  האוויר,  מזג  תנאי  מחמת  הפסקות  המנהל  ידי  על  נקבעו 
 בטיבן של העבודות, כולן או מקצתן.

בטיחות   .23.5.3 לצורכי  או  העבודות,  של  התקין  ביצוען  לצורכי  הפסקות  המנהל  ידי  על  נקבעו 
 העבודות, כולן או מקצתן. 

 נקבעו על ידי המנהל הפסקות שנובעות ממעשה ו/או מחדל של הקבלן.   .23.5.4

)לרבות   .23.5.5 גוף שלישי כלשהו  ידי המנהל הפסקות הנובעות מהוראות הרשויות או  על  נקבעו 
 נציגי המחלקה לתיאום הנדסי של העירייה(. 

 בעו על ידי המנהל הפסקות הנובעות כתוצאה מכוח עליון. נק .23.5.6
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של   .23.5.7 אחרת  הפרה  הפר  הוא  המנהל  שלדעת  או  ההסכם  את  יסודית  הפרה  הפר  הקבלן 
ההסכם, ואינו מתקן את ההפרה האחרת בתוך המועד שנקבע בהתראה בכתב שקיבל על  

 כך מהמזמין או המנהל. 

הופסק ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, לצמיתות )שלא בשל מעשה ו/או מחדל הקשור בקבלן שאז   .23.6
בסעיף   בביצוע    63יחול האמור  החל  והקבלן  עבודה  צו התחלת  ידי המזמין  על  שניתן  להלן( לאחר 

( יום מהיום בו ניתנה לקבלן ההוראה להפסקת ביצוע  30העבודות בפועל, יגיש הקבלן, תוך שלושים )
מתן   מועד  טרם  בפועל,  ידו  על  שבוצע  העבודות  חלק  אותו  לגבי  סופי  חשבון  לצמיתות,  העבודות 
אשר   העבודות  עבור  לתשלום  זכאי  יהיה  הקבלן  לצמיתות.  העבודות  ביצוע  להפסקת  ההוראה 
כפי   התמורה  בנספח  המצוינים  הדרך  לאבני  בהתאם  הביטול  הודעת  של  מועד  לאותו  עד  הושלמו 
שיקבע על ידי המנהל לאחר שניתנה לקבלן אפשרות להשמיע את טענותיו ולהציג בפניו את החשבון  

 הסופי ואסמכתאות מתאימות.  

תשלום ההוצאות הוא סילוק סופי ומוחלט של כל תביעות הקבלן, כולל תביעות לפיצויים כתוצאה  
 . מהפסקת ביצוע העבודה, והוא ייעשה בכפוף לחתימת הקבלן על כתב ויתור וסילוק טענות

סעיף   .23.7 לגרוע מהוראות  לצמיתות    23.6מבלי  ההסכם  ביטול  על  הודיע המנהל  שבו  בכל מקרה  לעיל, 
בסעיף   האמור  יחול  בקבלן שאז  ו/או מחדל הקשור  בשל מעשה  בכל  להלן(    63)שלא  ינקוט  הקבלן 

הצעדים הנדרשים על מנת: )א( להשלים את העבודות שהשלמתן נדרשה בהודעה על ביטול ההסכם;  
מתקנים,   המסמכים,  כל  את  מסודר  באופן  למזמין  להעביר  )ג(  העבודות;  יתר  כל  את  לעצור  )ב( 
עבודות וחומרים הנוגעים לעבודות שבוצעו על ידו עד למועד ההודעה על הביטול כאמור; )ד( להימנע  
מהתקשרויות נוספות עם קבלני משנה כלשהם ו/או מהגדלה אחרת כלשהי של התחייבויותיו בקשר  
עם העבודות )למעט ביחס לעבודות שהשלמתן נדרשת על פי סעיף קטן )א( לעיל(; )ו( לפנות את אתר  

 ביצוע העבודות באופן מסודר בהתאם להוראות המנהל.  

ידי   .23.8 על  לפני שניתן  הופסק ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, לצמיתות, לאחר חתימת ההסכם אבל 
החל   טרם  הקבלן  אך  כאמור,  העבודה  להתחלת  צו  שניתן  לאחר  או  העבודה,  להתחלת  צו  המנהל 

 בביצוע העבודות למעשה, לא תשולם לקבלן כל תמורה שהיא. 

יהא  נגרמה הפסקת ביצוע העבודות עקב רשלנות או הזנחה ו/או מעשה ו/או מחדל מצד הקבלן, לא   .23.9
הקבלן זכאי לתשלומים כלשהם לפי סעיף זה. אין באמור בסעיף זה, כדי לפגוע או לגרוע מכל זכות  

 או סעד העומדים למזמין, על פי ההסכם ו/או הדין.

זה,   .23.10 פרק  לפי  לתשלום  זכאי  הקבלן  יהיה  לא  העבודות  היקף  הפחתת  של  במקרה  ספק,  הסר  למען 
שיבצע,   העבודות  של  חלק  אותו  בגין  רק  לו  וישולם  הפחתות,  על  החלים  ההסכם  סעיפי  לפי  אלא 

 בהתאם לתנאי התשלום הרגילים הקבועים בהסכם זה.

למען הסר ספק, מוצהר בזה שהקבלן לא יהיה זכאי לכל פיצוי או החזר הוצאות, לרבות, אך לא רק,   .23.11
משנה    בגין פיצוי על הפסד רווחים, מימון, הוצאות כלליות ועקיפות, ביטול התקשרויות עם קבלני

וספקים, הוצאות ניהול ומשרד, הוצאות להכנת הצעתו, דמי הביטוח, הוצאות על עריכת ערבויות,  
 פיצויי פיטורים לעובדים וכיו"ב. 

 יומן העבודה .24

באתר ביצוע העבודות, ינוהל על ידי הקבלן יומן עבודה באמצעות מערכת ממוחשבת מבית "רמדור"   .24.1
או מערכת ממוחשבת אחרת שתיבחר על ידי המזמין, אותה הקבלן ירכוש לשימושו ולשימוש המנהל  

"(, בה יירשמו מדי יום הפרטים הבאים על  יומן העבודהלמשך כל תקופת ביצוע הפרויקט )להלן: "
 ידי הקבלן או בא כוחו המוסמך:  

 מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים על ידי הקבלן בביצוע העבודות.  .24.1.1

 שימוש בביצוע העבודות. הציוד המכאני אשר הקבלן מבצע בו  .24.1.2

 תנאי מזג האוויר השוררים באתר. .24.1.3

 המלאכות בביצוע העבודות שבוצעו במשך היום.  .24.1.4

וכן   .24.1.5 ידי הקבלן לאישור המנהל ו/או שנשלחו לבדיקה,  ודגמים שהוגשו על  פרוט דוגמאות 
 תאור מדידות ובדיקות שבוצעו במקום. 

הערות, הוראות ואיסורים של יועצים, מתכננים, מבצעים וגורמים אחרים שהמנהל הורה   .24.1.6
 לרושמם ביומן העבודה. 

 כל פרט אחר שהמנהל יורה לקבלן לרשום ביומן העבודה. .24.1.7

 כל דבר אשר לדעת הקבלן יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודות. .24.1.8

הסתייגויות   .24.2 לקבלן,  שניתנו  הוראות  העבודה  ביומן  לרשום  המנהל  רשאי  לעיל,  לאמור  בנוסף 
בדבר מהלך ביצוע העבודות, וכן כל דבר אחר שלדעת המנהל יש בו כדי לשקף את המצב   והבהרות

כוחו המוסמך רשאי לרשום  -העובדתי במהלך ביצוע העבודות, בציון תאריך הרישום. הקבלן או בא
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אלה   רישומים  אולם  רישומן,  תאריך  בציון  העבודות,  לביצוע  בקשר  הערותיו  את  העבודה  ביומן 
(  14יחייבו את המזמין רק בתנאי שהמנהל לא הסתייג מהם בהודעה בכתב לקבלן תוך ארבעה עשר ) 

דרישה   משום  אלה  ברישומים  שאין  בתנאי  ורק  למנהל,  אלה  מרישומים  העתק  מסירת  מיום  יום 
 לתשלום כלשהו. 

 אופן מילוי היומן, תדירות מילוי היומן וכל יתר התנאים יהיו בהתאם למפורט במפרט הטכני.   .24.3

ירשום תביעות כספיות ביומן. תביעות כספיות של הקבלן ואישור תשלומן יהיו בהתאם  הקבלן לא   .24.4
 להוראות ההסכם בלבד. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מוסכם במפורש כי אין ברישום הסתייגות ו/או הערה ע"י הקבלן   .24.5
אי ו/או  כלשהי  עבודה  ביצוע  אי  ו/או  ביצוע  לעיכוב  סיבה  או  כלשהו  צידוק  הוראה  -משום  מילוי 

 כלשהי מהוראות המנהל ו/או הוראה כלשהי מהוראות ההסכם.

 כמו כן מוסכם במפורש כי יומן העבודה הינו רכוש המזמין.  .24.6

כל דף של יומן העבודה ייחתם )לרבות בדרך אלקטרונית(, בתום הרישום בו, מידי יום ביומו, על ידי   .24.7
 על ידי המנהל.  הקבלן או בא כוחו המוסמך. לאחר מכן ייחתם יומן העבודה

הקבלן, או בא כוחו המוסמך, רשאי להסתייג מכל פרט הרשום ביומן העבודה, לא יאוחר מחמישה   .24.8
( ימים ממועד רישומו על ידי המנהל כאמור, על ידי מסירת הודעה בכתב למנהל. לא הודיע הקבלן,  5)

או בא כוחו המוסמך על הסתייגות כאמור, רואים זאת כאילו אישרו הצדדים את נכונות הפרטים  
 הרשומים ביומן. 

הרישומים ביומן, פרט לאלה שהקבלן או בא כוחו המוסמך, הסתייג מהם, בכפוף לסיפא של סעיף   .24.9
 לעיל, ישמשו כראיה בין הצדדים על העובדות הכלולות בהם.  24.8

לאתר ביצוע העבודות, ינוהל במפעלים יומן נפרד  אם חלק מביצוע העבודות מתבצע במפעלים מחוץ   .24.10
בו ירשום הקבלן, או בא כוחו המוסמך, מדי פעם בפעם, את מצב התקדמות ביצוע העבודות, בציון  
בשינויים   יהיו,  במפעלים  המבוצעות  העבודות  ביצוע  לגבי  ביומן  הרישומים  שאר  הרישום.  תאריך 

חלות גם על היומן כאמור    24.9  -ו  24.8,  24.7לעיל, והוראות סעיפים    24.2המחויבים, כמפורט בסעיף  
 בסעיף קטן זה. 

 ים, תוספות והפחתות  שינוי  -פרק ז' 
 שינויים  .25

המזמין רשאי להורות בכל עת על כל שינוי, לרבות, אך לא רק, צורתן, אופיין, סגנונן, איכותן,   .25.1
וחלק   פרט  כל  ו/או  מהן  חלק  וכל  העבודות  של  וממדיהן  מתאריהן  גובהן,  כמותן,  גודלן,  סוגן, 
מביצוע העבודות. כמו כן רשאי המזמין להוסיף כל פריט או עבודה, הכל כפי שימצא לנכון וללא  

 כל מגבלה, והקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיו. 

יחולו  .25.2 הקבלן(  ידי  על  שהוצעו  שינויים  )לרבות  לשינויים  ביחס  האמור,  מכלליות  לגרוע  מבלי 
 ההוראות הבאות: 

ימים מהמועד בו נמסרה לקבלן דרישת השינוי או מהמועד בו הציע    3עד לא יאוחר מתום   .25.2.1
הש  את  )להלן:  הקבלן  השינוי  לביצוע  בכתב  הצעה  למנהל  הקבלן  יגיש  העניין(,  )לפי  ינוי 

שינוי" בכלל(  הצעת  )אם  הסטייה  את  היתר,  בין  הכוללת  הקבלן    –"(,  משכר   –להערכת 
    החוזה ו/או מלוחות הזמנים לביצוע העבודות כתוצאה מהשינוי.

על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, יבקש לבצע בפועל את השינוי, יחל    –היה והמזמין   .25.2.2
)להלן:   מהמזמין  בכתב  הוראה  של  קבלתה  לאחר  מיד  השינוי  של  בפועל  בביצועו  הקבלן 

שינויים" כי  פקודת  מובהר,  ספק  הסר  למען  לבצע.  הקבלן  שעל  השינויים  יפורטו  בה   ,)"
הקבלן לא יחל בביצוע השינוי אלא עם קבלתה של פקודת שינויים חתומה על ידי המזמין.  

ו ב בעל  מידה  שינויים  פקודת  ידי המזמין  על  תינתן  מיידי,  בשינוי  יש הכרח  לדעת המנהל 
( ימים  7פה, אשר דינה כדין פקודת שינויים בכתב, אשר תאושר על ידו בכתב תוך שבעה )

 מיום נתינתה. 

הנדרשות   .25.2.3 הכמויות  הערכת  לצורך  הנדרשים  החישובים  כל  את  ערך  כי  מצהיר  הקבלן 
לביצוע מלוא התחייבויותיו עפ"י מסמכי ההתקשרות, וכי ערך את כל הבדיקות וקיבל את  
כל ההסברים שביקש, ושכר החוזה הנקוב בהסכם זה להלן הינו סופי ומוחלט עבור ביצוע  
בנסיבות   אלא  שהיא,  סיבה  מכל  ישתנה  ולא  זה  בהסכם  כמפורט  התחייבויותיו  כל 

 המפורשות והמפורטות בהסכם זה. 

עבודות .25.2.4 ו/או  כמויות  של  לא   הפחתה  גם אם  יותר,  נמוכה  שעלותם  לפריטים  דרישה  ו/או 
שכר  בהפחתת  המזכה  כשינוי  תיחשב  אחר,  לשינוי  ו/או  לתוספת  דרישה  בצידה  באה 

 החוזה.  
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יעוד שטח  .25.2.5 שינוי  ו/או  כמויות  כל הקטנת  גם  יחשבו  בהפחתת שכר החוזה  כשינוי המזכה 
מאלה   יותר  זולים  בחומרים  שימוש  ו/או  בנייתו  עלות  מבחינת  ממנו  נחות  לשטח 
המתחייבים במפרט ו/או כל שינוי אחר, אשר יש בו כדי להפחית את עלויות התכנון ו/או  

 ההקמה, עפ"י קביעתו של המנהל. 

בוצע כתוצאה מהוראה מפורשת   .25.2.6 בין אם  ייחשב ככזה  שינו המזכה בהפחתת שכר החוזה 
וההקמה. בכלל זאת, ובין אם בוצע בעקיפין ועפ"י תוכניות וכמויות שהוכנו במהלך התכנון  

הנדרש  כל חלק מהן, בהיקף מופחת מזה  ביצע הקבלן את העבודות, או  בו  במקרה אשר 
ג' כאמור(    2בנספח  בעקיפין,  אם  ובין  מפורשת  מהוראה  כתוצאה  אם  )בין  במפרט  ו/או 

 תיחשב ההפחתה כפקודת שינויים המזכה בהפחתה של שכר החוזה.  

המזמין לא ישלם לקבלן עבור עבודות נוספות שתיעשינה על ידו, ללא אישור מראש ובכתב  .25.2.7
 מאת המנהל לפני ביצוען, אף אם הוראה כאמור לביצוען נמסרה לקבלן מאת העירייה.

מובהר כי תנאי מקדמי לתשלום תוספת לשכר החוזה בעקבות שינוי הוא שהקבלן הודיע   .25.2.8
ולפני  השינוי  של  ביצועו  תחילת  לפני  בכתב,  השינוי  הצעת  במסגרת  בכל    למנהל,  שנשא 

הוצאה נוספת בגין השינוי, כי בכוונתו לבקש תמורה בגין השינוי האמור וכי המנהל אישר  
סעיף   מהוראות  לגרוע  מבלי  וזאת  השינוי,  לביצוע  הסכמתו  את  ונתן  ההודעה  קבלת  את 

להלן ומבלי שיראו באישור המנהל כאמור משום הכרה בזכאות של הקבלן לתמורה    26.1.2
 כלשהי. 

יובהר כי הקבלן אינו רשאי לעכב את ביצוע השינויים, בין היתר, מחמת אי קביעת ערכם,  .25.2.9
או אי הסכמתו לערכם כפי שנקבע על ידי המנהל, ועליו לבצע את השינויים מיד עם קבלת  

 ההוראה מהמנהל, באופן רצוף ובקצב סביר, בהתאם לדרישות המנהל. 

 שינויים  הערכת .26

הסטייה )אם בכלל( בתמורה ו/או בלוחות הזמנים לביצוע העבודות כתוצאה מהשינוי תיקבע ע"י   .26.1
 אחת מבין האפשרויות הבאות:

במידה והקבלן לא מסר למנהל הצעת שינוי במועד שנקבע לכך לעיל, או באם על פי הצעת   .26.1.1
( הקבלן ייחשב  iהשינוי אין כל סטייה בלוחות הזמנים וסטייה )אם בכלל( בתמורה, אזי: )

הזמנים   לוחות  את  ו/או  התמורה  את  לשנות  כדי  הרלבנטי  בשינוי  אין  כי  שהצהיר  כמי 
( העבודות;  דרישה  iiלביצוע  ו/או  תביעה  כל  על  בזה  מוותר  והקבלן  תהיינה,  לא  לקבלן   )

 בקשר עם השינוי הנ"ל. 

בגין השינוי    הקבלן הודיע למנהל במסגרת הצעת השינוי כי בכוונתו לבקש תמורה נוספת .26.1.2

המבוקש או הארכה של מועדים, לה יצרף הקבלן ניתוח מחירים ביחס לתמורה המבוקשת  
שני   יבואו  החוזה,  משכר  להפחית  או  להוסיף  כדי  בו  שיש  כזה  השינוי  היה  השינוי.  בגין 

 הצדדים לידי הסכם על מחיר השינויים אלה, על בסיס מו"מ.  

של   .26.1.3 היחידה  מחירי  את  המנהל  יקבע  לעיל,  כאמור  הסכם  לידי  הצדדים  שני  יגיעו  לא 
הפריטים שבהוראת השינויים לפי ערך השוק, בהסתמך על מחירי יחידה זהים או דומים  
במהדורתו   דקל"(  )"מחירון  "דקל"  שבהוצאת  הבנייה"  לענף  מחירים  ב"מאגר  המופיעים 

השינויים,   בוצעו  שבה  לתקופה  המתאימה  ו15%בניכוי  העדכנית  בגי,  תוספת  כל  ן  ללא 
עבודות בהיקף קטן, או כל תוספת אחרת המפורטת במחירון דקל כתוספת למחיר היחידה  

 הנקוב. 

היחידה   .26.1.4 מחירי  לקביעת  מתאימים  סעיפים  דקל  במחירון  המנהל  לדעת  נמצאו  לא 
שהושקעו   והחומרים  העבודה  ערך  לפי  המנהל  ידי  על  ערכם  ייקבע  השינויים,  שבהוראת 

 בביצוע השינויים. 

בקביעת ערך העבודה יילקחו בחשבון שעות עבודה נטו שהושקעו בפועל בביצוע השינויים,   .26.1.5
על סמך רישומי המנהל ביומני העבודה, ובהעדר רישומים אלה, לפי מיטב שיפוטו, ובלבד  
העבודה   התבצעה  המנהל  של  לדעתו  אם  יעילה.  בצורה  העבודה  התבצעה  המנהל  שלדעת 

עפ"י המקובל בעבודות מסוג זה על סמך  בצורה בלתי יעילה, יקבע המנהל את ערך העבודה  
 ניסיונו, וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי והסופי. 

תעריפי שכר העבודה שיילקחו בחשבון יקבעו על ידי המנהל על סמך מחירי שעת עבודה של   .26.1.6
 בעלי המקצוע המתאימים במחירון דקל. 
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או   .26.1.7 דקל,  במחירון  המפורטים  חומרים  מחירי  בחשבון  יילקחו  החומרים  ערך  בקביעת 
בטבלת מחירי חומרים בסיסיים שמתפרסמת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, או  

לפי המחירים ששולמו על ידי הקבלן בפועל בעד רכישת החומרים, הכל לפי העניין ועפ"י  
שיקול דעתו של המנהל, ובלבד שלדעתו מחירים אלה אינם עולים על המחירים הנהוגים  

היה להוכיח את ההוצאות האמורות באמצעות הצגת תעודות  באותה עת בשוק. על הקבלן י
בזה  מודגש  ספקים.  ידי  על  החתומות  וכיו"ב,  קבלות  מס,  חשבוניות  חשבונות,  משלוח, 
 שמחירון או הצעת מחיר של יצרן/ספק לא ישמשו כהוכחה לעלות חומר ו/או מוצר כלשהו. 

"אחוזי   .26.1.8 לעיל,  האמור  לפי  שנקבע  השינויים  לערך  יתווספו  לא  כי  מובהר  ספק  הסר  למען 
 קבלן ראשי" או "רווח קבלן ראשי". 

לפי   .26.2 או,  שינוי  כל  של  ביצועו  השלמת  לאחר  בסמוך  יבוצע  לעיל,  כאמור  השינוי,  סכום  חישוב 
 שיקול דעתו הבלעדי של המנהל, אגב ובמהלך ביצוע השינוי או לפני ביצועו.

ו/או   .26.3 בתמורה  בכלל(  )אם  לסטייה  ביחס  מחלוקת  של  מקרה  כתוצאה  בכל  הזמנים  בלוחות 
ובכל   להלן,  זה  בהסכם  הקבוע  הסכסוכים  יישוב  למנגנון  בהתאם  המחלוקת  תבורר  מהשינוי, 
מטעמו,   מי  ו/או  ידו  על  העבודות  ביצוע  את  לעכב  ו/או  להפסיק  רשאי  הקבלן  יהיה  לא  מקרה 
לרבות ביצוע השינוי נשוא המחלוקת. תנאי זה יהיה תנאי יסודי והפרתו תחשב כהפרה יסודית  

 של הקבלן את הסכם זה. 

השינוי   .26.4 ביצוע  לאחר  הקרובה  הדרך  ובאבן  השינוי  ביצוע  לאחר  המזמין  ע"י  יפרע  השינוי  סכום 
 כמפורט בלוחות הזמנים. 

והשלמת   .26.5 לביצוע  כלשהי  בארכה  הקבלן  את  לזכות  בכדי  כאמור  שינוי  כל  בביצוע  יהיה  לא 
כי ההתקשרות, אלא אם ניתן לכך  העבודה, כמפורט בלוח הזמנים לבצוע העבודה הנקוב במסמ

 אישור המנהל מראש ובכתב. 

 התחייבויות כלליות בקשר עם ביצוע העבודות   -פרק ח' 
 ציות להוראות החוק  .27

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לכל דין ועל פי כל הוראה של כל רשות מוסמכת בקשר לביצוע  
העבודות. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת, בין על פי הסכם זה ובין על פי כל דין, מתחייב בזה הקבלן לפצות  

 . את המזמין עבור כל נזק שייגרם לו, בין כספי או אחר, כתוצאה מהפרת הוראות כל דין או רשות מוסמכת

 גישת המנהל לאתר ביצוע העבודות .28

כל מקום  הקבלן יאפשר למזמין ולמנהל ו/או לכל נציג מטעמם, להיכנס, בכל עת, לאתר ביצוע העבודות ול
אחר שבו נעשית עבודה כלשהי במסגרת העבודות, וכן לכל מקום שממנו מובאים חומרים כלשהם לביצוע  
האמור בהסכם זה. יובהר כי הקבלן מתחייב כי ביצוע העבודות וכן כל יתר התחייבויותיו לפי ההסכם יעשו  

 בכפוף לכל דין.

 תשלום תמורת זכויות הנאה  .29

לאתר   מחוץ  המצויים  במקרקעין  כלשהו  שימוש  או  הנאה  זכות  בקבלת  צורך  יהיה  העבודות  לבצוע  אם 
ביצוע העבודות, כגון: לצורכי חציבה או נטילת עפר או חול, או זכות מעבר או שימוש או כל זכות דומה,  
ולתשלום תמורתה, כפי שיוסכם בכתב בין הבעלים   יהיה הקבלן אחראי לקבלת הזכות האמורה מבעליה 

 לבין הקבלן. 

 פגיעה בנוחיות הציבור ובזכויותיהם של אנשים  מניעת  .30

ו/או   .30.1 כדי ביצוע העבודות, בנוחיות הציבור  הקבלן מתחייב לא לפגוע ולא להפריע שלא לצורך, תוך 
על   הקבלן,  יבצע  כך  לצורך  כלשהו.  ציבורי  ברכוש  והחזקה  אדם  כל  של  והמעבר  השימוש  בזכות 
האמצעים   בכל  וינקוט  בפנסים  מצוידים  והכוונה  אזהרה  שלטי  ויתקין  זמניות  דרכים  חשבונו, 
הדרושים על מנת שלא לפגוע בנוחיות הציבור כאמור. יובהר כי על הקבלן לאחוז בכל האמצעים על  
ביצוע   לאתר  המובילות  הדרכים  על  ולשמור  רכבם,  וכלי  רגל  הולכי  לתנועת  הפרעות  למנוע  מנת 

 העבודות פנויות בכל עת. 

ה לאדם או גוף כלשהו שזכותם נפגעה, כאמור לעיל, סכום כלשהו  שילם המזמין ו/או שילמה העיריי .30.2
  30כפיצוי על הפגיעה האמורה, יחזיר הקבלן למזמין ו/או לעירייה, לפי העניין, כל סכום כאמור, תוך 

מפני   הגנה  על  העירייה  ו/או  המזמין  שהוציאו  הסכום  בצירוף  לכך  ראשונה  דרישה  מקבלת  יום 
הקבלן למזמין ו/או לעירייה את הסכום    שילםתביעה לפיצוי כאמור, לרבות שכ"ט עו"ד, וכל עוד לא  

ישא  אשר  ההסכם,  עפ"י  מהקבלן  למזמין  המגיע  כחוב  זה  סכום  יחשב  לעיל,  כאמור  ממנו  המגיע 
 ריבית והצמדה כחוק. 
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על הקבלן להשתמש אך ורק בציוד בניה המתאים לתקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר מציוד   .30.3
תקנות למניעת  )להלן: "   1990-למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר( תש"ן  ותקנות  1979-בניה( תשל"ט

 "(.מפגעים

מחיצות   .30.4 אקוסטיים,  כיסויים  קול,  במשתיקי  שימוש  כולל  האמצעים,  בכל  לנקוט  הקבלן  על 
וכו', במידת הצורך, על מנת שהרעש הנגרם עקב ביצוע העבודות, לא יעלה על הערכים   אקוסטיות 

 המרביים המותרים בהתאם לתקנות למניעת מפגעים.

 מתן הוראות, קבלת רישיונות ותשלום אגרות .31

בכל הכרוך בביצוע העבודות, ימלא הקבלן אחרי הוראות כל דין, בדבר מתן הודעות, קבלת רישיונות   .31.1
בגין   דין  פי  על  החלים  והיטלים  אגרות  מיסים,  תשלום  זמניים,  למבנים  היתרים  לרבות  והיתרים, 

 ות לפי הסכם זה.ביצוע העבוד 

למבנים   .31.2 ומיסים  אגרות  לרבות  העבודות,  ביצוע  בגין  החובה,  תשלומי  כל  חלים  הקבלן  ,  זמנייםעל 
וכדומה לציוד  וללא  לשילוט,  היחידות  ממחירי  כחלק  לתשלומם  הבלעדית  באחריות  יישא  והוא   ,

 .תמורה או שיפוי מצד החברה

 קבלנים וגורמים שכנים  .32

הסמוכים/גובלים   .32.1 הכבישים  בפיתוח  העובדים  קבלנים  לעבודת  להפריע  לא  בזאת  מתחייב  הקבלן 
באתר ביצוע העבודות ו/או קבלנים אחרים מטעם העירייה ו/או חברות ו/או תאגידים עירוניים, לא  

 , ובדרכי הגישה לאתרי ביצוע עבודותיהם. שלהםלפגוע בציוד של גורמים אלה, בחומרים 

תקנים כלשהם באתר ביצוע העבודות, לרבות, אך לא  הקבלן אחראי שכל נזק שיגרם לדרך ו/או למ  .32.2
"( קרקעיות  והעל  קרקעיות  התת  המערכות  ו/או  קבועים  ו/או  ניידים  למתקנים  "(,  המתקניםרק,  

תוך כדי ביצוע העבודות על ידו, בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי  
של   חשבונו  על  הנזק  יתוקן  העבודות,  ביצוע  כדי  תוך  כאמור  נזק  נגרם  העבודות.  לביצוע  מראש 
הקבלן בלבד, באופן היעיל ביותר ולשביעת רצונו של המנהל ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח  

 .ובמתקניםעל הטיפול בדרך 

 מניעת הפרעות לתנועה  .33

שלא  .33.1 בדרך  האפשר  ככל  תיעשה  וממנו,  העבודות  ביצוע  אתר  אל  מטענים  שהובלת  אחראי  הקבלן 
להובלת  ת מיוחדים  בהיתרים  צורך  יש  ואם  ישראל,  מדינת  בכבישי  השוטפת  לתנועה  הפרעה  גרום 

להצטייד   הקבלן  על  יהיה  וממנו,  העבודות  ביצוע  לאתר  ישראל  מדינת  בכבישי  חורגים  מטענים 
יישא   בלבד  הקבלן  כי  יובהר  ספק  הסר  למען  המוסמכות.  הרשויות  מטעם  הדרושים  בהיתרים 

 בתשלום כלשהו, ככל שיהא, לשם הוצאת ההיתרים כאמור. 

יובהר כי נתיבי התנועה אל אתר ביצוע העבודות ומהם בכבישי מדינת ישראל, יתואמו על ידי הקבלן   .33.2
 עם הרשויות, וייעשו באישורן.

 דרכי גישה ואמצעי הגנה להעברת משאות מיוחדים  .34

העברה עלולה לגרום  אם לצורך ביצוע האמור בהסכם זה יהיה צורך להעביר חפץ כלשהו למקום שה  .34.1
ישתמשו   לא  אם  וכיו"ב,  לכבל  לצינור,  טלפון,  לרשת  חשמל,  לרשת  לגשר,  למסילה,  לכביש,  נזק 
באמצעי הגנה מיוחדים, יודיע הקבלן בכתב למנהל, לפני ההעברה, על פרטי החפץ שיש להעבירו, ועל  

 תוכניתו להבטחת אמצעי הגנה מתאימים. 

הקבלן יהא רשאי לבצע על חשבונו את אמצעי ההגנה בהתאם לתוכניתו אך ורק לאחר שיקבל את   .34.2
 אישורו של המנהל בכתב, ולאחר שיהיה בידו רישיון מתאים מהרשויות המוסמכות. 

מכני,   .34.3 ציוד  לרבות  הרכב,  סוגי  כל  עבור  שהוא,  קטע  בכל  העבודות,  ביצוע  לאתר  הגישה  דרכי  כל 
הוראה   חשבונו.  ועל  הקבלן  ידי  על  יוכשרו  וכדומה,  גישה  מנופים  דרכי  להתקנת  גם  מתייחסת  זו 

זמניות אל אתר ביצוע העבודות והקבלן אחראי לקבלת האישורים למעבר בדרכי הגישה ולהסדרי  
התנועה הנדרשים עם כל הרשויות המוסמכות, לרבות העירייה, משרד התחבורה, משטרת ישראל.  
לא תוכר כל תביעה מצד הקבלן עקב מגבלות תנועה אשר יוטלו על הקבלן מצד הרשויות. על הקבלן  
לדאוג על חשבונו לכך שצמתי הכניסה לאתר ביצוע העבודות יהיו מוסדרים באביזרי תמרור, אביזרי  

 בטיחות וכן אמצעי תאורה במשך כל שעות החשיכה כולל בכבישים הפנימיים. 

י רכב  תנועה על כבישים קיימים לצורך העברת חומרים, ציוד, וכל מטרה אחרת, תבוצע אך ורק בכל .34.4
המצוידים בגלגלים פניאומטיים. כל נזק שיגרם לכבישים, עקב תנועת כלי רכב השייכים לקבלן ו/או  
עפר/מצעים   בדרכי  תנועה  המנהל.  רצון  לשביעות  חשבונו,  ועל  הקבלן  ידי  על  יתוקן  מטעמו,  מי 

 קיימים או כאלה שהוסדרו על ידי הקבלן מחויבים בהרטבה יומיומית למעט בתקופת הגשמים. 

 הקבלן יכשיר דרכי גישה מתאימות לתחום האתר ובתוך תחום האתר לצורך פעילותו.  .34.5
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 ניקיון, סילוק פסולת וניקוי העבודות עם השלמת ביצוע העבודות .35

הפסולת   .35.1 כל  את  העבודות  ביצוע  מאתר  המנהל,  עם  ובתיאום  עבודה  יום  כל  בסוף  יסלק,  הקבלן 
קבלנ  ופעילות  מפעילותו  כתוצאה  במקום  הקבלן,  שהצטברה  ידי  על  ישירות  המועסקים  המשנה  י 

כתוצאה   הפסולת  וכן  העבודות,  ביצוע  לתחילת  שקדמו  וכו'  גרוטאות  מהרחקת  כתוצאה  לרבות 
וכיוצ"ב, פרט לפסולת כאמור שהמנהל הורה במפורש   מפירוק, הריסה, גדיעה או עקירה של עצים 
להשאיר במקום, ככל שהורה. מובהר, למען הסר ספק, כי עבודות הניקיון ופינוי הפסולת יעשו על  
ערמות   של  הצטברות  תהיה  שלא  כך  השונים  העבודה  באזורי  ביומו  יום  מדי  הקבלן  של  חשבונו 

 פסולת ולכלוך בכל שטחי אתר ביצוע העבודות, ללא יוצא מהכלל. 

החומרים   .35.2 את  ממנו  ויסלק  העבודות  ביצוע  אתר  את  הקבלן  ינקה  העבודות,  ביצוע  גמר  עם  מיד 
ומתאים    המיותרים, נקי  כשהוא  האתר  את  וימסור  שהוא  סוג  מכל  הארעיים  והמבנים  הפסולת 

 למטרתו. 

הקבלן יסלק את הפסולת מאתר ביצוע העבודות אך ורק לאתר שאושר למטרה זו על ידי הרשויות   .35.3
המוסמכות, והסילוק לאתר, כולל דרכי הובלת הפסולת אל אתר הסילוק, הוא באחריותו הבלעדית  
של  במקרים  לכך.  בקשר  מעקב  וינהל  המשלוח  תעודות  את  ישמור  הקבלן  חשבונו.  ועל  הקבלן  של 
אחריותו   את  המנהל  יקבע  הפסולת,  סילוק  עם  בקשר  האחרים  לקבלנים  הקבלן  בין  דעות  חילוקי 

 וחלקו של כל אחד מן הקבלנים האחרים לסילוק הפסולת.

הארע .35.4 והמבנים  הפסולת  החומרים,  כל  כי  מובהר  מהאמור,  לגרוע  ו/או  מבלי  למזמין  שייכים  יים 
לעירייה, וכי הקבלן לא יהא רשאי לפנות מהאתר דבר ללא אישור מוקדם של המנהל. המזמין יהיה  
רשאי להורות לקבלן לפנות חומרים, פסולת ומבנים ארעיים, או כל חלק מהם, לאתר פינוי פסולת  
או לכל מקום אחר אשר עליו יורה המזמין, ולקבלן לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד  
המזמין ו/או העירייה כתוצאה מכך ולא תהא לו כל זכות לקבלת תמורה נוספת בגין הוראות הפינוי  

 וההובלה שיינתנו לו כאמור. 

ככל וקיימות הוראות מיוחדות על פי כל דין בנוגע לסילוק פסולת, או לביצוע פירוקים כלשם, לרבות   .35.5
והמשרד   מוסמכות  רשויות  בהתאם  הוראות  הפסולת  את  לסלק  הקבלן  מתחייב  הסביבה,  להגנת 

 להוראות הדין להנחיות הרשויות המוסמכות ובהתאם להנחיות המנהל כפי שיינתנו מעת לעת. 

לכך   .35.6 ונדרש  ככל  העבודות,  ביצוע  באתר  עצים  של  ולסילוקם  לעקירתם  הפעולות  את  יבצע  הקבלן 
של   ובכתב  מראש  אישור  כאמור מחייבת קבלת  עץ  כל  עקירת  כי  מובהר,  כחלק מביצוע העבודות. 

 המזמין, ותבוצע בהתאם לתכנית עקירה שתימסר על ידי המזמין לקבלן.  

יהיה אחראי לטפל במטרדים התת .35.7 קרקעיים הקיימים, אם קיימים, באתר. טיפול בסילוק  -הקבלן 
הנוגע  הרשויות  עם  מלא  בתאום  יהיה  העבודות,  ביצוע  באתר  יימצאו(  )אם  שיימצאו  ות  מטרדים 

בדבר ובאישורן. כמו כן יהיה הקבלן אחראי לטפל ולתחזק את כל המתקנים והאמצעים הקיימים  
וכן   וכד'(,  אספלט  )כבטון,  אחרים  אלמנטים  או  טלפון  תאורה,  עמודי  גדרות,  לרבות  יהיה  באתר, 

הקבלן אחראי לטיפול בכל עודפי חול, אדמה, אבן, פסולת וכיו"ב שיוצרו כתוצאה מפיתוח מתחם  
העבודות על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר, וזאת בהתאם להוראות כל דין, והוא לא  

 יבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כספית אחרת כלפי המזמין ו/או מי מטעמו בקשר לכך.

לא ניקה או לא פינה הקבלן ו/או מי מטעמו שאושר לכך על ידי המנהל, את הפסולת והלכלוך מאתר   .35.8
יצוע העבודות לשביעות רצונו של המנהל ותוך המועד שנקבע לו על ידי המנהל, רשאי יהיה המנהל  ב

בתוספת   הקבלן,  חשבון  על  זאת  שתיראה  15%לעשות  דרך  בכל  מהקבלן  ההוצאות  את  ולגבות   ,
ערבויות.   חילוט  ו/או  המזמין  מאת  לקבלן  המגיעים  תשלומים  או  כספים  עיכוב  לרבות  למנהל, 
לציוד,   שנגרמו  לנזקים  ביחס  המזמין  נגד  שהיא  תביעה  בכל  הקבלן  יבוא  לא  כאמור  במקרה 

 לחומרים, או למבנים בעת הניקוי ופינוי הפסולת כאמור. 

בפסולת ו/או עודפי עפר עליו להתקשר עם מפעיל אתר לסילוק פסולת    טיפול ידוע לקבלן כי לצורך   .35.9
 בעל רישיון ועם מוביל פסולת בעל ניסיון. 

ניקו .35.10 כי  לעיל,  מודגש  זה  בסעיף  כאמור  הפסולת  ופינוי  פי  הי  על  יציג  הקבלן  ההסכם.  מעיקרי  ם 
 דרישת המזמין, אישורים על סילוק הפסולת לאתרים המורשים ע"י הרשויות.  

 מקורות מים וחשמל לביצוע העבודות .36

מים   .36.1 ומיכליות  גנרטור  אספקת  זה  ובכלל  העבודות,  ביצוע  לצורך  וחשמל  מים  למקור  ידאג  הקבלן 
של   למסירה  ועד  העבודות  ביצוע  במהלך  הן  בכך,  הכרוכה  ו/או  הקשורה  עבודה  וכל  שיידרש,  ככל 
מתחם העבודות בשלמותו ומתן תעודת השלמה לקבלן על פי הוראות הסכם זה. כל ההוצאות, מכל  
על   יחולו  והמים  ו/או הכרוכות להתחברות למקורות ההזנה של החשמל  וסוג שהם, הקשורות  מין 

 ת במסגרת שכר ההסכם.  הקבלן ונכללו

על הקבלן להיערך מראש, על חשבונו, מבחינת סידורים מתאימים להספקת מים וחשמל במקרה של   .36.2
המים   צריכת  עלות  כי  מובהר,  עצמי.  זרם  לאספקת  וגנראטור  מים  מיכלי  כגון  בהספקה,  תקלות 
והחשמל במהלך ביצוע העבודות ועד למסירתן וקבלת תעודת השלמה על פי הוראות הסכם זה תחול  

 על הקבלן.  
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 ביצוע במקום הקבלן והחזר הוצאות .37

מבלי לגרוע מכל האמור בהסכם זה לעיל, הרי שמוסכם במפורש כי כל ההתחייבויות, לרבות נשיאה   .37.1
המזמין   יהיה  במועדן,  מלבצען  נמנע  והוא  זה,  הסכם  פי  על  לבצע  הקבלן  על  היה  אשר  בהוצאות, 

 רשאי לבצען בעצמו או באמצעות אחרים.

הקבלן,   .37.2 על  המוטל  את  אחרים  ידי  על  או  בעצמו  לעשות  המזמין,  רשאי  זה  הסכם  שלפי  מקום  כל 
יחזיר לו הקבלן כל הוצאה שהוציא בביצוע החובה כאמור וכן ישפה את המזמין בגין כל נזק שנגרם  
לו כתוצאה מאי ביצוע החובה האמורה במועד, מיד עם דרישה ראשונה בכתב של המזמין, בתוספת  

מסך ההוצאות על חשבון תקורה, וזאת מבלי לפגוע בכל סעד או זכות אחרת שעשויה לעמוד    15%
 למזמין לפי הסכם זה או על פי כל דין. 

 השגחה, נזיקין וביטוח   -פרק ט' 
 השגחה מטעם הקבלן  .38

יה נוכח באתר ביצוע העבודות במשך כל  להלן, יה  38.2הקבלן או בא כוחו המוסמך, כמוגדר בסעיף   .38.1
זה,   סעיף  לצורך  הקבלן  מטעם  מוסמך  כוח  בא  מינוי  ברציפות.  עליו  וישגיח  העבודות  ביצוע  שעות 
יהיה טעון אישורו המוקדם של המנהל בכתב והמנהל יהיה רשאי לסרב לתת את אישורו או לבטלו  

 בכל עת. דין בא כוח מוסמך של הקבלן כדין הקבלן. 

תקן   .38.2 ידע,  בעל  מוסמך  עבודה  מנהל  יהיה  הקבלן,  של  המוסמך  כוחו  בא  כי  יובהר  ספק  הסר  למען 
לביצוע העבודות כאמור בהסכם, בהתאם   עבודות מהסוג הנדרש  בביצוע  וניסיון מספקים  מקצועי 

 להנחת דעתו של המנהל.  

 רישיונות כניסה והרחקת עובדים .39

ביצוע  .39.1 מאתר  להרחיק  המנהל  מטעם  דרישה  כל  ימלא  ידו    הקבלן  על  המועסק  אדם  כל  העבודות 
למלא   מוכשר  אינו  או  הולם  בלתי  באופן  אדם  אותו  התנהג  המנהל,  לדעת  אם  העבודות,  במקום 
יחזור   לא  כאמור,  דרישה  לפי  שהורחק  אדם  תפקידיו.  בביצוע  ברשלנות  נוהג  שהוא  או  תפקידיו 

 הקבלן להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין, במסגרת ביצוע העבודות. 

המנהל רשאי לתת לקבלן הוראה בכתב על הצורך בהגבלת הכניסה לאתר ביצוע העבודות, כולו או   .39.2
העובדים   רשימות  את  לזמן,  מזמן  ויעדכן,  למנהל  הקבלן  ימציא  כאמור  הוראה  משנתנה  מקצתו. 
אחרים   ופרטים  תצלומיהם  את  וכן  העבודות  לביצוע  העבודות  ביצוע  באתר  להם  זקוק  שיהיה 

המנהל  כפי    -אודותיהם   לפי    -שידרוש  העבודות  ביצוע  לאתר  הכניסה  עניני  את  יסדיר  והמנהל 
 רישיונות כניסה, כפי שימצא לנכון. 

לעיל, יהיה רכושו של המזמין והקבלן מתחייב להחזיר למנהל את    39.2כל רישיון כניסה לפי סעיף   .39.3
בביצוע   עובד  אותו  של  עבודתו  סיום  עם  מיד  הרישיון,  ניתן  שבשמו  עובד  כל  של  הכניסה  רישיון 
העבודות, וכן בכל עת שידרוש המנהל את החזרתו. כן מתחייב הקבלן שהשימוש ברישיונות הכניסה  

 יהיה מוגבל אך ורק לכניסה לאתר ביצוע העבודות לצורך ביצוען.

סעיף   .39.4 לפי  כניסה  רישיון  לו  ניתן  שלא  רישיון    39.2אדם  החזרת  את  דרש  שהמנהל  עובד  או  לעיל 
 אחראי הקבלן להרחקתו מאתר ביצוע העבודות.  -הכניסה שלו  

לעיל, על תתי סעיפיו מהווה סעיף עיקרי שהפרתו או הפרת איזה מתתי סעיפיו תהווה הפרה   39סעיף  .39.5
 יסודית של הסכם זה. 

 שמירה, גידור ואמצעי בטיחות ומתקנים במקום העבודות  .40

הגנה   .40.1 מחיצות  שילוט,  אזהרה,  תמרורי  הוא,  חשבונו  על  ולהחזיק,  לספק  להתקין,  מתחייב  הקבלן 
צורך   שיהיה  מקום  בכל  הציבור,  של  ונוחיותו  ולביטחונו  העבודות  לביטחון  זהירות  אמצעי  ושאר 

שיידרש או  רשות    בכך,  מצד  הוראה  פי  על  או  דין  פי  על  דרוש  שיהיה  או  המזמין  או  המנהל  ע"י 
פורטו   לא  אלה  אם  גם  לצורך,  בהתאם  מיוחדים  בטיחות  אמצעי  לספק  וכן  שהיא,  כל  מוסמכת 

 בהסכם זה.   

 : לעניין "גידור" .40.1.1

 מובהר כי גידור האתר יהא גידור של כל אתר הפיתוח.  .40.1.1.1

בגובה   .40.1.1.2 אטומה  גדר  ממותגת,  גדר  תהיה  "אלוקובונד"    2הגדר  מלוחות  מטר 
מ"מ בעמידה על גבי קונסטרוקצית פלדה   4ס"מ ובעובי   200/100חדשים במידות  

  80/80/3ס"מ בשכיבה ועמודים    40מ"מ כל    60/40/3מגולוונת עשויה מפרופילים  
ס"מ ובעומק    30מ"מ בעמידה, מבוטנים לקרקע ביסוד בטון בקוטר מינימלי של  

של   כ  60מינימלי  ירותכו    200ל  ס"מ  העמודים   . מבוטנת  פלטקה  )ביסוד  ס"מ 
, יאונכו וייושרו בצורה מדויקת(. על גדר האלוקובונד מצידה החיצוני   לפלטקה 
תודבק מדבקה מעוצבת ומודפסת בהדפסת משי לכל גובהה ולכל אורכה. העיצוב  
הגרפי של המדבקה יסופק לקבלן ע"י דוברות עירית תל אביב.  הגדר תקיף את  
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לפחות   של  כולל  באורך  ותהיה  האתר  של  והצפונית  המזרחית  מ'.    250הפאה 
למען הסר ספק ומבלי לגרוע מזכויות המזמין ומהתחייבויות הקבלן, מובהר כי  
המזמינה ו/או העירייה יהיו רשאים להציב על הגדר מדבקות ו/או שלטים ו/או  

יהא   לא  הקבלן  כי  מובהר  כן,  כמו  שהוא.  וסוג  מין  מכל  לבצע  פרסומים  רשאי 
ו/או   המזמינה  ידי  על  כאמור  הפעולות  לביצוע  להתנגד  ו/או  כאמור  הפעולות 
ו/או   פרסום  ו/או  כל מדבקה  מיידי  באופן  להסיר  וכן מתחייב הקבלן  העירייה, 
שלט ו/או כל דבר שהוא שהוצב ו/או הודבק על גבי הגדר שלא באישור המזמינה.  
בגדר יותקנו שערים בגודל ובמספר כפי שנחוץ לצרכי העבודות באתר. השערים  

 יהיו מאותו חומר של הגדר. 

נקי   .40.1.1.3 במצב תקין,  ביצוע העבודות  והשערים באתר  הגדר  על הקבלן להחזיק את 
 וחדש במשך כל תקופת ביצוע העבודות. 

ככל שהמפקח יהיה סבור כי יש לגדר או לחדש גידור באזור מסוים באתר ביצוע   .40.1.1.4
ן לבצע את אותו גידור בהתאם להנחיות  העבודות או בסמוך אליו, מתחייב הקבל

וטרם   העבודות  ביצוע  השלמת  לאחר  היתר  בין  תחול  זו  הוראה  לו.  שיינתנו 
מסירתן לידי המזמינה וכן בכל מקרה בו ייפתחו לשימוש הציבור מקטעי ביצוע  
)מתחמי משנה( מסוימים, בהם הושלמו העבודות או חלקן ועל פי קביעת המפקח  
פי   על  המשנה  מתחם  את  ולתחזק  ולהוסיף  כאמור  לשימוש  למוסרן  הקבלן  על 
שלום   את  יבטיח  הקבלן  ידי  על  שיבוצע  הגידור  ונספחיו.  זה  הסכם  הוראות 
הציבור מפני מפגעים וסכנות של החלקים במתחם העבודות בהם טרם הושלמו  

 העבודות, וימנע כל גישה לחלקים במתחם בהם יוסיפו להתבצע העבודות. 

 תאושר ע"י המהנדס האחראי לביצוע מטעם הקבלן. יציבות הגדר תבחן ו  .40.1.1.5

למען הסר ספק יובהר כי  ביצוע האמור לעיל ייחשב  ככלול במחיר העבודה, לא   .40.1.1.6
)כתב   ד'  במסמך  סע'   לכך  יוחד  אם  בין  בנפרד,   ישולם  ולא  בנפרד  יימדד 
סיבה   מכל  נוספת  תמורה  לכל  זכאי  יהיה  לא  והקבלן  לאו  אם  ובין  הכמויות( 

 .שהיא בגין ביצוע האמור לעיל

ו/או   .40.1.1.7 ו/או שלטים  הגדר מדבקות  על  להציב  רשאיות  יהיו  ו/או העירייה  החברה 
לבצע   רשאי  יהא  לא  הקבלן  כי  מובהר  כן,  כמו  שהוא.  וסוג  מין  מכל  פרסומים 
ו/או   החברה  ידי  על  כאמור  הפעולות  לביצוע  להתנגד  ו/או  כאמור  הפעולות 

מי  באופן  להסיר  וכן מתחייב הקבלן  ו/או  העירייה,  פרסום  ו/או  כל מדבקה  ידי 
שלט ו/או כל דבר שהוא שהוצב ו/או הודבק על גבי הגדר שלא באישור החברה.  
בגדר יותקנו שערים בגודל ובמספר כפי שנחוץ לצרכי העבודות באתר. השערים  
יהיו מאותו חומר של הגדר. שער הכניסה הראשי יהיה שער הזזה  ובנוסף יהיה  

 שער פישפש להולכי רגל  

ו/או   .40.1.1.8 נתון  רגע  בכל  סגור  יהיה  לאתר  הכניסה  שער  כי  לוודא  הקבלן  באחריות 
 תחת השגחה בזמן כניסה ויציאת כלי רכב מהאתר. 

יוזז .40.1.1.9 הקבלן  יושלם  ו/או    יתוקןו/או    הגידור  ידי  פיעעל  קביעת    ל  ו/או  הצורך 
 .ללא עלות נוספת ,המפקח

 רץ )"גדר מדברת"(. ככל שיידרש, הקבלן יציב על גבי הגדר מדבקות ו/או שילוט  .40.1.1.10

 אין להניח חומרי הבנייה וכלי עבודה אלא בתוך גבולות הגדר. .40.1.1.11

 :  לעניין "שמירה" .40.1.2

הקבלן מתחייב לשמור על אתר ביצוע העבודות בכל משך תקופת ביצוע העבודות   .40.1.2.1
למנוע   וכן  לאבטחה,  ואמצעים  ציוד  מיומן,  אדם  כוח  ותפעול  שילוב  באמצעות 
כניסת גורמים שאינם מורשים לאתר ביצוע העבודות, וזאת מבלי שהקבלן יהיה  

 זכאי לתוספת תשלום כתוצאה מכך. 

מינהל   .40.1.2.2 דרישות  הדין,  דרישות  לכל  ותוספת  השלמה  הינו  לעיל,  הנדרש  כל 
ההנדסה של העירייה, חברת הביטוח וכד', בדבר התקנת גידור, שמירה וכיוצ"ב  

 באתר ביצוע העבודות. 

ה .40.1.2.3 ידי  על  יהיה  האבטחה  דרישות  כל  לגרוע  יישום  מבלי  חשבונו.  ועל  קבלן, 
בביצוע   מעורב  שיהיה  גורם  מכל  לדרוש  רשאי  יהיה  לא  הקבלן  לעיל,  מהאמור 

 העבודות השתתפות בעלויות השמירה. 

 ימים.   24/7/365שירותי השמירה יינתנו  .40.1.2.4
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 : לעניין "אמצעי בטיחות" .40.1.3

מבלי לפגוע בשאר התחייבויות הקבלן על פי ההסכם והדין, יתקין הקבלן אמצעי תאורה  
העבודות   את  יאירו  אשר  הארעיים,  במבנים  ו/או  העבודות  ביצוע  המדרכה  באתר  ואת 

, לגדר  רצון  בסמוך  לשביעות  בהתאם  והכל  לסיומן,  ועד  החשיכה  שעות  מתחילת  החל 
 המנהל ועל פי הנחיותיו, ומבלי שהקבלן יהיה זכאי לתוספת תשלום כתוצאה מכך. 

יק את כל המבנים הארעיים הדרושים לו ולעובדיו לצורך  הקבלן מתחייב להקים על חשבונו ולהחז  .40.2
את   הקבלן  יתחזק  עבודתו  במהלך  והרשויות.  המזמין  ובאישור  בתאום  וזאת  התקינה,  עבודתו 

 העבודות ו/או את המבנים הארעיים וישמור על ניקיונם.

 משרד למפקח ולצוות הניהולי של הקבלן  .40.3

הנדרשים   .40.3.1.1 בנייה  היתר  לרבות  האישורים  בקבלת  הקבלן  יטפל  הצורך,  במידת 
להצבת מבנים  ארעים בשטח ביצוע העבודה, אשר ישמשו כמשרד למפקח ומבנה  
של   באחריותו  יהיה  ארעים  המבנים   של  הקמתם  הקבלן.  של  הניהול  לצוות 
אחרים   ו/או  הקשורים  והחשבונות  הארנונה  האגרות,  תשלומי  לרבות  הקבלן, 

 שמל תקשורת וכו'. בעבור המבנים  ארעים, חיבורי ביוב, מים, ח

40.3.1.2. ( ואחד  עשרים  של  תקופה  מתום  יאוחר  התחלת  21לא  צו  מתן  ממועד  ימים   )
עבודה יקים הקבלן באתר העבודות, במקום עליו יאשר המפקח  משרד + חדר  

איש לפחות לשימושם הבלעדי של המפקח וצוותו. המשרד    10ישיבות נפרד עבור  
לפחות   של  כלליות  במידות  לפחות    3.6X12יהיה  של  ובגובה  מ' מחולק    2.20מ' 

חדר   בכל  כאשר  וכיור,  כיסא  בית  ובו  שירותים  חדר  מטבחון,  וכן  חדרים  לשני 
דלת אחת ושני חלונות אטומים נגד מים ורוח עם צלונים.  המבנה יהיה אטום,  

או לינוליאום שיאושר מראש על ידי המפקח. השפכים    20*20עם ריצוף קרמיקה  
 ביוב שבאתר.  והדלוחים יחוברו אל מתקני ה

המשרד למפקח יכלול את כל הציוד הנדרש למפקח ולצוותו לשם ביצוע שירותיו   .40.3.1.3
 . , כאשר הינו חדש, תקין ופועלבמפרט הטכניולפחות בציוד ובריהוט המפורט 

הקבלן יהיה אחראי לאחזקתו השוטפת של המבנה למפקח והציוד, לניקיון יום   .40.3.1.4
יומי של המבנים לשביעות רצון המפקח, לאספקת ציוד סניטארי, לאספקת ציוד  

 משרדי ולאספקת ציוד ומוצרים למטבחון.  

מנורות   .40.3.1.5 בגין החלפת  הוצאות  לרבות  החשמל,  מתקן  ויתחזק את  יפעיל  הקבלן  
 שרופות, צריכת החשמל והמים .

למען הסר ספק יובהר כי ביצוע האמור לעיל ייחשב ככלול במחיר העבודה, לא   .40.3.1.6

בין אם יוחד לכך סע'  במסמך ד' )כתב הכמויות(  יימדד בנפרד ולא ישולם בנפרד, 
בגין   שהיא  סיבה  מכל  נוספת  תמורה  לכל  זכאי  יהיה  לא  והקבלן  לאו  אם  ובין 

 ביצוע האמור לעיל.  

 שילוט .40.4

שם   .40.4.1 ובצרון,  ועזרה  העירייה  לוגו  הפרויקט,  שם  עם  שלט  העבודות  במקום  יציב  הקבלן 
הקבלן ושם מנהל העבודה וכן שלט עם פירוט שמות המזמין המנהלים והמתכננים בגודל  

. הקבלן יציג לאישור המנהל את הגרפיקה ועריכת השלט טרם הצבתו.  מטר 3-4של לפחות  
על הקבלן.  תחול  העבודות  ביצוע  כל תקופת  במצב תקין במשך  ואחזקתו    הצבת השילוט 

הקבלן בהתאם   ידי  על  יוזז  והוא  בשעת חשיכה  זיהוי  לאפשר  מנת  על  מואר  יהיה  השלט 
 ראות המפקח, ככל ויידרש.להו

בסעיף   .40.4.2 האמור  אף  שיקול    40.4.1על  פי  על  וייקבעו  להשתנות,  עשויים  השלט  פרטי  לעיל, 
 דעתו הבלעדי של המנהל, אשר יקבע בנוסף גם את גודלו של השלט כאמור. 

אין להציב כל שילוט באתר ביצוע העבודות, לרבות שילוב שילוט מסחרי בגדר האתר, ללא   .40.4.3
 הסכמה מראש ובכתב של המזמין ובתנאים שיקבע המנהל. 

ביצוע   .40.4.4 מאתר  ויסולק  הקבלן  ידי  על  מיד  יוסר  שלעיל,  להנחיות  בניגוד  שיוצב  שילוט 
 העבודות, על חשבון הקבלן.  

 באחריות הקבלן להמציא למזמין אישור מאת מהנדס מורשה ליציבות השלט.  .40.4.5

 למניעת אש   נוהל אמצעים .40.5

הקבלן מתחייב לסלק מידי יום מאתר ביצוע העבודות את כל החומרים הדליקים המצויים   .40.5.1
בטוח   במרחק  לאחסנם  ונדרש  וככל  ונייר  עץ  ופסולת  ארגזים  ריקות,  קופסאות  כגון  בו 

 ממנו. 
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הקבלן מתחייב כי לא תבוצענה "עבודות בחום" בתחום אתר ביצוע העבודות ברדיוס של  .40.5.2
 ( מטרים מחומר דליק כלשהו שלא בהתאם לנוהל המפורט להלן: 10עשרה )

בהסכם פירושו: ביצוע עבודות כלשהן תוך כדי שימוש בריתוך ו/או   "עבודות בחום"המונח 
 חיתוך בחום ו/או תוך שימוש באש גלויה. 

ימנה אחראי   .40.5.2.1 בחום  בעבודות  כרוך  ידו  על  העבודות  ביצוע  אשר  כל קבלן משנה 
"( כי לא תבוצענה עבודות בחום שלא  "( אשר  מפקח האש מטעמו  לוודא  חובתו 

 בהתאם לאמור בנוהל זה לעיל ולהלן.

המיועד   .40.5.2.2 בשטח  האש  מפקח  יסייר  כלשהן,  בחום  עבודות  ביצוע  תחילת  בטרם 
ויוודא הרחקת חומרים דליקים   ביצוע העבודות,  לביצוע העבודות בחום באתר 

( עשרה  של  ברדיוס  סוג  בחום  10מכל  העבודות  ביצוע  ממקום  לפחות  מטרים   )
באתר ביצוע העבודות, כאשר חפצים דליקים קבועים, אשר אינם ניתנים להזזה,  
או   והתקררות האלמנטים שרותכו  לגמר העבודה  עד  דליק  בלתי  יכוסו במעטה 

 הולחמו. 

מפקח   .40.5.2.3 על  העבודות,  ביצוע  באתר  בחום  העבודה  ביצוע  גמר  לאחר  שעה  כחצי 
 ות. האש לוודא שהכל כשורה ואין סכנת התלקח

( המצויד באמצעי כיבוי אש  "צופה האש"מפקח האש ימנה אדם אשר ישמש כצופה אש ) .40.5.3
מתאימים לכיבוי סוג החומרים הדליקים הנמצאים בסביבת מקום ביצוע העבודות בחום.  
תפקידו הבלעדי של צופה האש יהיה להשקיף על ביצוע העבודות בחום ולכבות מיידית כל  

האש   שצופה  בזה  מודגש  בחום.  העבודות  מביצוע  לנבוע  העלולה  יעסוק התלקחות  לא 
כלשהי ביצוע    בעבודה  אחר  לעקוב  יהיה  עיסוקו  וכל  בחום,  העבודות  ביצוע   זמן   בכל 

 העבודות בחום ולהיות מוכן לכיבוי אש שתיווצר כתוצאה מהעבודות בחום.  

פחות  צופה האש יהיה נוכח במקום ביצוע העבודות בחום החל מתחילת ביצוען ועד לתום ל  .40.5.4
 ( דקות לאחר סיומן, על מנת לוודא כי לא נותרו כל מקורות התלקחות כלשהן. 30שלושים )

 אחריות הקבלן  .41

 אחריות הקבלן לנזק לאתר ביצוע העבודות ולתכולתו בעת ביצוע העבודות .41.1

יהא הקבלן    להלן,  48מיום תחילת ביצוע העבודות ועד מתן תעודת השלמה, כאמור בסעיף   .41.1.1
ארעיים   למבנים  ו/או  העבודות  ביצוע  אתר  ו/או  העבודות  ולשלמות  לשמירה  אחראי 
שהובאו   חומרים  ו/או  ציוד  כל  על  ו/או  עליהם  והשגחה  העבודות  ביצוע  באתר  שהוקמו 

 לאתר ביצוע העבודות.  

לתקן את הנזק  בכל מקרה של נזק לאתר ביצוע העבודות, מסיבה כלשהי, יהא על הקבלן   .41.1.2
על חשבונו בהקדם האפשרי, ולהביא לידי כך שעם השלמת העבודות הוא יהא מתאים בכל 
פרטיו להוראות ההסכם. יודגש כי המזמין ו/או העירייה לא יישאו בכל אחריות, מכל מין  
וסוג, בגין נזק כלשהו שיגרם לציוד ו/או חומרים כלשהם שהובאו לאתר, הן על ידי הקבלן  

 והן על ידי המזמין.     

סעיף   .41.1.3 ביצוע    41.1.1הוראות  כדי  תוך  הקבלן  ידי  על  שיגרם  נזק  כל  על  גם  תחולנה  לעיל, 
 עבודות תיקון ובדק על ידו, בתקופת הבדק, כהגדרתה בהסכם זה. 

 אחריות פלילית  .41.2

בגי פלילית  עבירה  לכל  הבלעדית  באחריות  יישא  מי  הקבלן  של  ו/או  שלו  מחדל  ו/או  מעשה  כל  ן 
 מטעמו בכל הקשור בביצוע העבודות. 

להסכם, הינן התחייבויות יסודיות שהפרתן, או הפרת איזה מהן,    41התחייבויות הקבלן על פי סעיף   .41.3
 מהווה הפרה יסודית של הסכם זה.

 נזיקין לגוף או לרכוש  .42

הקבלן הוא האחראי הבלעדי, כלפי המזמין ו/או העירייה ו/או כלפי עובדיהם ו/או כלפי המנהל ו/או   .42.1
הבאים מטעמם לכל נזק ו/או אובדן ו/או חבלה ו/או תאונה מכל מין ו/או סוג שהוא לרבות נזק גוף  

ני  ו/או רכוש אשר יגרמו לכל אדם ו/או גוף שהם ו/או לכל רשות עירונית או ממשלתית ו/או לקבל 
המשנה ו/או לכל מבנה ורכוש אחר המצוי באתר ביצוע העבודות ו/או מחוץ לאתר ביצוע העבודות  
מביצוע   עקיפה  ו/או  ישירה  כתוצאה  מאלה  אחד  כל  של  לרכושם  ו/או  אחר  שלישי  צד  לכל  ו/או 
העבודות על ידי הקבלן ו/או על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או קבלני המשנה ו/או המועסקים על ידו  
ו/או   המזמין(  מטעם  )לרבות  אחרים  גורמים  ו/או  המזמין(  מטעם  )לרבות  אחרים  קבלנים  ו/או 
קבלנים ממונים ו/או מי שיימצא באתר ביצוע העבודות, בין ברשות ובין שלא ברשות, ו/או כתוצאה  
מכל עבודה רשלנית לרבות מחדל של הקבלן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או קבלני המשנה שלו, בין  

 בתקופת ביצוע העבודות ובין בתקופת הבדק, על פי הוראות הסכם זה. 
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הקבלן יישא בתשלום כל קנס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או כל הוצאה אחרת מכל מין וסוג שיוטלו   .42.2
לעיל ו/או כתוצאה מהם. כן יהיה הקבלן    42.1ו/או יחולו עקב כל מעשה ו/או מחדל כאמור בסעיף  

)נוסח חדש(   הנזיקין  פקודת  פי  על  מוטלת  כזאת  במידה שאחריות  אחר  נזק  לכל  הבלעדי  האחראי 
ו/או לפי כל דין אחר לנזקים שייגרמו כאמור למזמין ו/או לעירייה ו/או לעובדיהם ו/או למנהל ו/או  

ונים בתקופת הבדק, כאמור  לבאים מטעמם ו/או לכל צד שלישי במהלך ביצוע העבודות וביצוע תיק
 להלן.  48בסעיף 

ו/או את העירייה ו/או את עובדיהם ו/או את המנהל  הקבלן יפצה ו/או ישפה באופן מלא את המזמין   .42.3
בגין כל אבדן או נזק ו/או קנס ו/או הוצאה שמי מהם יחויב בהם עקב כל    ו/או את הבאים מטעמם,

 . לעיל 42.1מעשה ו/או מחדל המצוי באחריות הקבלן על פי המפורט בסעיף 

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי שיפוי ו/או פיצוי על פי סעיף זה יכללו גם הוצאות משפטיות שיהיו   .42.4
לבא ו/או  למנהל  ו/או  לעובדיהם  ו/או  לעירייה  ו/או  ידי  למזמין  על  למי מהם  וישולמו  ים מטעמם, 

 הקבלן, מיד עם קבלת דרישה ראשונה לכך. 

לחוזה, הינן התחייבויות יסודיות שהפרתן, או הפרת איזה מהן,    42התחייבויות הקבלן על פי סעיף   .42.5
 מהווה הפרה יסודית של חוזה זה. 

 נזקים לרכוש ציבורי  .43

ו/או רכוש העירייה שבסביבת עבודתו   .43.1 ו/או קלקול שייגרם לרכוש המזמין  נזק  הקבלן אחראי לכל 
ו/או בדרכי הגישה לאתר ביצוע העבודות ו/או לכביש, דרך מדרכה, שביל, רשת מים, ביוב, תיעול,  
ו/או תת   וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים על קרקעיים  חשמל, כבלים, תקשורת, טלפון 

שהיו  קרקעי ובין  באקראי  נגרמו  הקלקול  ו/או  שהנזק  בין  העבודות,  ביצוע  כדי  תוך  וכיוצ"ב,  ים 
על   כאמור  הקלקול  ו/או  הנזקים  את  יתקן  הקבלן  העבודות.  לביצוע  מראש  וצפוי  הכרחי  מעשה 
חשבונו, באופן יעיל ביותר ולשביעות רצונו של המנהל ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על  

 הטיפול ברכוש שניזוק כאמור. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי על הקבלן לדאוג מראש לקבל מהרשויות המוסמכות תוכניות   .43.2
 קרקעיים העוברים באתר ביצוע העבודות.  -עדכניות על כל הקווים התת 

 נזיקין לעובדים  .44

ע המועסקים  ו/או  עובדיו  כל  של  ולביטחונם  לשלומם  יהא האחראי הבלעדי  כי  ו/או  הקבלן מצהיר  ידו  ל 
הנמצאים בשרותו, והוא מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים ו/או שיגיעו על פי כל דין לכל עובד  
ו/או   ו/או אובדן  נזק  ועובדיהם, כתוצאה מכל  לרבות קבלני משנה  לכל אדם אחר הנמצא בשירותו,  ו/או 
פי   על  הבדק,  בתקופת  התיקונים  ביצוע  במהלך  ו/או  העבודות  ביצוע  במהלך  כלשהם  חבלה  ו/או  תאונה 

 הוראות הסכם זה. 

 ביטוח .45

הוראות הביטוח אשר יחולו על הצדדים הינן  מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין,  
, וכן מתחייב הקבלן  , ומהווה חלק בלתי נפרד הימנונספח ח'בהתאם לנספח הביטוח המצורף להסכם זה כ

חשבונ על  ולקיים,  הביטוחים  לערוך  את  בישראל,  ביטוחים  לעריכת  כדין  מורשית  ביטוח  בחברת  הוא,  ו 
כ  ח'המפורטים בנספח אישורי הביטוחים המצורף  למזמין במעמד חתימת    1נספח  ולהמציאו  זה  להסכם 

 הסכם זה כנדרש בהתאם להוראות נספח ט'. 

 פיצוי המזמין עקב אי קיום התחייבות על ידי הקבלן  .46

לנזקים   זה,  הסכם  או  הדין  לפי  עליו  מוטלת  כזאת  שאחריות  במידה  שלישי  צד  כל  כלפי  אחראי  הקבלן 
שייגרמו תוך כדי ביצוע העבודות ובקשר לכך. אם המזמין ו/או המנהל ו/או מי מטעמם יידרשו לשלם לצד  
שלישי פיצויים כלשהם, מתחייב הקבלן להחזיר למזמין ו/או למנהל ו/או למי מטעמם את הסכום שישולם  

 אותו סכום יראוהו כחוב המגיע למזמין/למנהל מהקבלן לפי ההסכם. על ידם ו

 פיצוי ושיפוי על ידי הקבלן  .47

הקבלן מתחייב לנקוט על חשבונו בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע את הנזקים, האובדן, החבלות   .47.1
 פי כל דין. -והתאונות אשר הקבלן אחראי להם על פי ההסכם ו/או על

,  ו/או העירייה ו/או עובדיהם ו/או המנהל ו/או הבאים מטעמם הקבלן מתחייב לבוא בנעלי המזמין   .47.2
אם יתבעו ביחד ו/או לחוד, בגין נזקים שהקבלן אחראי להם על פי הוראות ההסכם ו/או הוראות כל  
ולאפשר   בגינה,  הודעה  קבלת  עם  מיד  כאמור,  תביעה  כל  על  לקבלן  להודיע  מתחייב  המזמין  דין. 

 לקבלן להתגונן. 

מתחיי .47.3 המזמין  הקבלן  את  בכתב,  דרישה  קבלת  עם  ומיד  מלא,  באופן  ולפצות,  לשפות  את  ב  ו/או 
, בגין כל נזק וכנגד כל תביעה  העירייה ו/או את עובדיהם ו/או את המנהל ו/או את הבאים מטעמם

ו/או דרישה, מכל עילה שהיא שתוגש, אם ומיד כאשר תוגש, על ידי כל אדם או גוף, לרבות, אך לא  
רק, יורשי נפגע כלשהו ו/או התלויים בו, בלי יוצא מן הכלל, נגדם ו/או נגד מי מהם ו/או כנגד כל מי  
מעובדיהם, שלוחיהם ושולחיהם, בגין כל תאונה, חבלה ו/או נזק להם אחראי הקבלן על פי ההסכם  
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בכל   ו/או  במלואן  מהם  למי  שייגרמו  המשפטיות  וההוצאות  עו"ד  שכ"ט  לרבות  הדין,  פי  על  ו/או 
ייפסק בפסק דין לחובתם ו/או לחובת מי מהם בקשר לנזקים, אשר הקבלן אחראי להם.    סכום אשר

לקבלן   וייתן  מעלה,  המנויים  המקרים  על  כך,  על  הודעה  קבלת  עם  מיד  לקבלן,  יודיע  המזמין 
 הזדמנות להתגונן כנגדם.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם יפעל הקבלן בניגוד לאמור בהסכם ו/או לכל דין, וכתוצאה מכך יוצא   .47.4
, צו  העירייה ו/או כנגד עובדיהם ו/או כנגד המנהל ו/או כנגד הבאים מטעמםכנגד המזמין ו/או כנגד  

עקיף,   ובין  ישיר  בין  נזק,  כל  על  הנ"ל,  הגורמים  לפצות את  יהיה הקבלן אחראי  בית משפט,  מאת 
הדרושים להסרת    וזאת, מבלי לגרוע מחובתו של הקבלן, לעשות את כל הדרוש ולנקוט בכל ההליכים

הצו, ומבלי שהוראה זו תתפרש כמטילה חובה כלשהי לפצות את הקבלן בגין הצו הנ"ל, או בגין כל  
 עיכוב שיחול בביצוע העבודות כתוצאה מצו כנ"ל. 

מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן בהסכם, יהיה המזמין רשאי לתקן בעצמו ו/או באמצעות אחרים,   .47.5
והתשלומים   ההוצאות  בכל  יישא  והקבלן  הקבלן  חשבון  על  לתקנם  אחראי  שהקבלן  הנזקים  את 

)חמישה עשר אחוזים(, ובלבד שהמזמין הודיע לקבלן על הנזקים,    15%הכרוכים בכך, בתוספת של  
 ( ימים ממועד קבלת הודעת המזמין. 10והקבלן לא תיקן נזקים אלו תוך עשרה ) 

ה  .47.6 תשלום  כל  לעכב  המזמין  רשאי  בהסכם,  מהאמור  לגרוע  מיד  מבלי  ההסכם  משכר  לקבלן  מגיע 
לאחר שתוגש למזמין תביעה לתשלום נזק, ו/או לקזז מן התשלומים אשר הקבלן זכאי להם מכוח  
ההסכם ו/או מכל סיבה אחרת סכומים אשר נתבעים מן המזמין על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה  
ו/או מחדל שהם באחריותו של הקבלן כאמור לעיל, ו/או בגין נזקים שנגרמו למזמין מחמת מעשה  

 ו/או מחדל שהם באחריותו של הקבלן כאמור לעיל. 

 

 מסירה, השלמה, בדק ותיקונים –פרק י' 
 נוהל מסירה תיקון ליקויים והשלמת חוסרים   .48

השלמת   .48.1 נוהל  הזמנים.  בלוח  הנקובים  ובשלבים  במועדים  העבודות  כל  ביצוע  את  ישלים  הקבלן 
לידי המזמ  )להלן  הפרויקט או חלקיו ומסירתו  זה להלן  יתבצע בהתאם להוראות סעיף  נוהל  "   –ין 

 "(. המסירה

בלוחות   .48.2 המפורטים  בשלבים  הפרויקט  יימסר  בו  )במקרה  הפרויקט  משלבי  שלב  הקבלן  השלים 
הזמנים(, יודיע על כך בכתב למזמין ולמנהל בכתב ויזמינם לבדקם. במקרה בו נקבע בלוחות הזמנים  
העבודות   ביצוע  גמר  עם  למזמין  כאמור  הקבלן  הודעת  תינתן  בשלבים  יימסר  לא  הפרויקט  כי 

 בכללותן )לרבות כל עבודות הפיתוח ובהתאם להוראות מסמכי ההתקשרות(.  

תוך   מאשר  יאוחר  ולא  הקבלן,  לבין  והמנהל  המזמין  בין  שיתואם  כפי  הבדיקה,  ימים    14במועד 
או מתכנן בתחומים עליהם  /מקבלת הודעת הקבלן, יבדוק המנהל ו/או מי מטעמו )לרבות כל יועץ ו

ונקבע   )וככל  העבודות  ו/או  מהפרויקט  חלקים  אותם  את  הקבלן  נציג  בנוכחות  מופקדים(,  הינם 
ייבדקו כל חלקי הפרויקט ו/או העבודות(, ויקבע    –בלוחות הזמנים כי הפרויקט לא יימסר בשלבים  

ו/או   להוראות  בהתאם  וכן  ההתקשרות  מסמכי  ויתר  זה  הסכם  להוראות  בהתאם  נבנו  הם  אם 
להנחיות שנמסרו לקבלן ו/או למי מטעמו על ידי המזמין ו/או מי מטעמו, מכוח מסמכי ההתקשרות,  
או מה הסטייה לגבי כל חלק מהם. תוך כדי בדיקה תיערך ע"י המנהל תרשומת, בה יצוינו התיקונים  

והס ההתקשרות  מסמכי  להוראות  העבודות  את  להתאים  מנת  על  הנדרשים  ההשלמות  זה  או  כם 
)להלן: " "(. תיקונים והשלמות שיש  רשימת הליקוייםולהוראות ו/או להנחיות של המזמין כאמור 

 לבצע בהתאם לרשימת הליקויים, יבוצעו ע"י הקבלן תוך התקופה שתיקבע לכך על ידי המנהל. 

כללה רשימת הליקויים שינויים, תיקונים, השלמות ו/או התאמות שעל הקבלן לבצע, יזמין הקבלן   .48.3
העירייה ו/או  המזמין  מטעם  נוספים  נציגים  גם  המזמין,  הנחיית  )ולפי  המנהל  העמותה   את  (  ו/או 

ביצוע   את  יבדקו  המזמין  נציגי  ויתר  המנהל  כהלכה.  אותן  ביצע  אם  לבדוק  מנת  על  הביצוע  בגמר 
רשימה   המנהל  יערוך  הבדיקה  כדי  ותוך  הנ"ל  ההתאמות  ו/או  ההשלמות  השינויים,  התיקונים, 

"(, בה יציין את תוצאות הבדיקה. לא ביצע הקבלן שינוי ו/או לא  התרשומת הסופיתלהלן: "סופית )
תיקן הקבלן תיקון ו/או לא ביצע השלמה שהיה עליו לבצע עפ"י התרשומת הסופית, בתוך התקופה  
שקבע המנהל, יהיה המזמין רשאי לדרוש מהקבלן לבצעם ללא דיחוי ו/או יהיה המזמין רשאי, לפי  
הקבלן,   חשבון  על  שלישי,  צד  ע"י  לביצוע  ההשלמה  ו/או  התיקון  את  למסור  ו/או  לבצע  בחירתו, 
לצרכן   המחירים  למדד  הצמדה  הפרשי  בתוספת  ההשלמה  ו/או  התיקון  הוצאות  את  ממנו  ולגבות 

, וזאת מבלי לגרוע מיתר הסעדים והתרופות העומדים לזכות  15%ובתוספת הוצאות תקורה בשיעור  
י ההתקשרות ועל פי כל דין. הקבלן מסכים כי דרישת תשלום בגין תיקון ו/או  המזמין על פי מסמכ

ו/או   בידי המזמין  יכול שתגבה באמצעות איזה מהערבויות המופקדות באותה עת  השלמה כאמור 
 בדרך של קיזוז משכר ההסכם ו/או בכל דרך אחרת כפי שימצא המזמין לנכון.

 

 



 
 יפו, התאמתו למרכז קהילתי ועבודות פיתוח-בתל אביב 79לשיקום ושימור מבנה ברחוב לבון  894מכרז 

59 

של   .48.4 הביצוע  בתקופת  נכללת  זה  סעיף  עפ"י  התיקונים  ביצוע  תקופת  כי  מובהר  ספק  הסר  למען 
תק של  כלשהי  הארכה  לקבלן  תינתן  ולא  ההסכם  לפי  מפרקי  העבודות  איזה  של  הביצוע  ופת 

תום  עד  כאמור  התיקונים  ביצוע  את  ישלים  והקבלן  וביצועם,  בתיקונים  הצורך  בשל  העבודות 
ללוח   בהתאם  העבודות,  של  מהשלבים  איזה  של  הביצוע  תקופת  תום  או  העבודות,  ביצוע  תקופת 

 הזמנים הבסיסי. 

כל   .48.5 וביצוע  הבניה  היתר/י  דרישות  כל  מילוי  היתר,  בין  כוללת,  לעיל  כאמור  העבודות  השלמת 
העבודות והשלמתן בהתאם לו/להם ובהתאם לדרישות העירייה ורשויות התכנון המוסמכות )לרבות  
עבודות התאום   כל  וכיוצ"ב(, לרבות  חב' בזק, תאגיד המים, מכבי אש  פיקוד העורף, חב' החשמל, 

ט לרשתות השונות )מים,  ו/או הטיפול עם הגופים ו/או הרשויות הנ"ל בכל הקשור לחיבור הפרויק
 ביוב, חשמל, תקשורת וכיוצ"ב(. 

מוטלת   המוסמכות,  מהרשויות  גמר  ותעודת  אכלוס  תעודת  לקבל  הדין,  פי  על  צורך,  שיש  ככל 
האחריות על הקבלן לקבלת תעודת אכלוס ותעודת גמר מהרשויות המוסמכות לאחר השלמת ביצוע  

אישור על השלמת העבודות מן הרשויות המוסמכות. האמור לעיל, הינו    -העבודות, ובמידת הצורך  
 תנאי הכרחי ומקדמי לקבלת העבודות על ידי המזמין ולמתן תעודת השלמה לקבלן. 

ו .48.6 המוסמכת,  הרשות  מאת  גמר  תעודת  קבלת  ותידרש  לקבלן  ככל  נתנה  המוסמכת  והרשות  במידה 
ו מולאו כל הדרישות  תעודת גמר למרות שלא הושלמו כל תנאי ההיתר ו/או למרות שלא הושלמו ו/א

לפני   גם  לשימוש  ראוי  שהמבנה  ובלבד  גמר  תעודת  לקבלת  כנדרש  העבודות  כל  בוצעו  לא  ו/או 
"(, כי אז תעודת ההשלמה תינתן ע"י המנהל רק לאחר ובכפוף  תעודת גמר מותניתהשלמתם )להלן: "

הגמר   בתעודת  כמפורט  השלמה  הטעונים  הפרטים  ו/או  התנאים  ו/או  הדרישות  כל  להשלמת 
 "( במלואם ובמועדם. עבודות ההשלמההמותנית )להלן: "

הקבלן מתחייב לבצע את כל עבודות ההשלמה בדחיפות ובכל מקרה לא יאוחר מהמועדים שנקבעו   .48.7
ההשלמה,   עבודות  כל  להשלמת  מועד/ים  הגמר  בתעודת  נקבע/ו  ולא  היה  הגמר.  בתעודת  לביצוען 

מתחיי והקבלן  המנהל  ע"י  ייקבע/ו  אלו  ולא  מועד/ים  בדחיפות  ההשלמה  עבודות  כל  את  לבצע  ב 
 יאוחר מהמועד/ים שנקבע/ו ע"י המנהל. 

לקבלת   .48.8 והדרישות  התנאים  יתר  וכל  מותנית,  גמר  תעודת  המוסמכת  הרשות  ע"י  וניתנה  במידה 
ובהתחשב   הבלעדי,  דעתו  שיקול  לפי  רשאי,  המזמין  יהא  אז  כי  במלואם,  מולאו  השלמה  תעודת 
במכלול נסיבות ביצוע העבודות, בתנאים שנקבעו בתעודת הגמר המותנית ובאופן ביצוע הסכם זה  

תעודת ההשלמה מתן  לפני  כולו  ע"י הקבלן, לאשר לתשלום חלק מהחשבון הסופי  מובהר  או את   .
למען הסר ספק, כי אין האמור בסעיף זה מחייב את המזמין בביצוע תשלום כלשהו מהחשבון הסופי  

 הל, וכי החלטת המזמין בעניין תהא סופית. לפני מתן תעודת ההשלמה ע"י המנ

ידי   .48.9 על  ו/או התרשומת הסופית לא ישמשו כאישור להשלמת העבודות  הליקויים  כי רשימת  יובהר 
הקבלן, אלא אם לא יהיו למזמין כל הערות ו/או הסתייגויות ו/או דרישות לתיקון והשלמה בקשר  
לעבודת הקבלן, והדבר נרשם במפורש ברשימת הליקויים /או התרשומת הסופית. במקרה שבו לא  
יהיו למזמין כל הערות ו/או הסתייגויות ו/או דרישות לתיקון והשלמה בקשר לעבודת הקבלן, והדבר  
או התרשומת הסופית, תיחשב רשימת הליקויים או התרשומת   נרשם במפורש ברשימת הליקויים 

 ". פרוטוקול קבלת העבודות" -הסופית כ

ה .48.10 תהא  למזמין  כי  מתחייב  מובהר,  כאמור  ובמקרה  בשלבים,  לו  יימסר  הפרויקט  כי  לדרוש  זכות 
ידי   על  שיידרש  מהעבודות  חלק  ו/או  שלב   לכל  ביחס  לעיל  כאמור  העבודות  את  להשלים  הקבלן 

זה יחולו בהתאמה ביחס לאותו חלק של    48המזמין במועד שיידרש על ידי המזמין, והוראות סעיף  
 העבודות שתידרש מסירתו על ידי המזמין. 

דרשה העירייה להגיש ערבות מכל סוג שהוא להבטחת השלמת ההתחייבויות עפ"י האמור בתעודת   .48.11
 הגמר, תחול חובה זו על הקבלן וההוצאות יחולו על חשבונו. 

לעיל ובהתאם ליתר  סברו המנהל והמזמין כי הקבלן מילא אחר כל התחייבויותיו כאמור בסעיף זה ד .48.12
הקבלן   לידי  המנהל  ימציא  הפרויקט,  לכל  ביחס  ההסכם,  ובכללם  ההתקשרות  מסמכי  הוראות 
בנוסח   לפי העניין,  לפרויקט בשלמותו,  ביחס  לכל אחד משלבי הפרויקט, או  ביחס  תעודת השלמה 

 "(.  תעודת ההשלמהלהסכם זה )לעיל ולהלן במסמכי ההתקשרות: "  נספח יב'המצורף כ

למען הסר ספק, אין בתעודת ההשלמה כדי להוות ראיה כי הקבלן אכן מילא אחר כל התחייבויותיו   .48.13
 כאמור במסמכי ההתקשרות, לרבות ביצוע תיקונים במהלך תקופת האחריות והבדק. 

תעודת   .48.14 הקבלן  לידי  העירייה  המציאה  לא  המנהל,  קביעת  לפי  בקבלן,  קשורות  שאינן  מסיבות  אם 
לפי   לכך  שנדרש  אף  על  המפורטות  גמר  ההוראות  יתר  ויחולו  ההשלמה  תעודת  לקבלן  תינתן  דין, 

וחובתו להשלים את כל    48.19בסעיף   להלן, אולם לא יהיה בכך כדי לשחרר את הקבלן מאחריותו 
 העבודות ובכלל זאת לקבל תעודת גמר לפרויקט ככל שנדרש על פי דין.   

בכל מקרה בו ידרש הוצאת תעודת גמר ימציא הקבלן לידי המזמין תעודת גמר לפרויקט או לחלקי   .48.15
חודשים מהמועד בו קיבל    6הפרויקט המחייבים לפי דין קבלת תעודת גמר, עד ולא יאוחר מחלוף  

את תעודת ההשלמה כאמור. לא המציא הקבלן תעודת גמר במועד כאמור, המזמין יהיה רשאי לעכב  
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כ ידיו  כאמור,  תחת  גמר  תעודת  להמצאת  עד  וזאת  לקבלן,  מהמזמין  המגיע  תשלום  ו/או  ערבות  ל 
מסמכי   לפי  אלו  בנסיבות  למזמין  הקיימים  אחרים  תרופה  ו/או  סעד  מכל  לגרוע  מבלי  והכול 

 ההתקשרות ו/או כל דין.  

במועד הבדיקה ועריכתה של רשימת הליקויים כאמור וכתנאי להתחלת בדיקת המנהל את העבודות   .48.16
זה   ובכלל  לעבודה,  ביחס  לידי המזמין תיעוד מלא  ימציא הקבלן    4לצורך הוצאת תעודת השלמה, 

)לרבות   מתקן  תיק  של  ע"י    4סטים  שתאושר  בפורמט/תוכנה  האמור  לכל  מחשב  קבצי  של  סטים 
בתוכנת   שרטוטים  היתר  ובין  ידו  על  שתקבע  בשיטה  המעודכנת    AUTOCADהמזמין,  בגרסתה 

ל בנוסף  )(  PDF-ביותר  )1של:  "עדות"  תוכניות   )as madeהמנהל רצון  לשביעות  ערוכות  במידה    –  ( 
עבודות והמערכות והכולל הוראות  ה( ספר מתקן בעברית, המתאר את  2; ) מגנטית וגם בעותק קשיח

ואחזקה שימושהפעלה  הוראות  טכנ   ,,  בהתאם  ימפרטים  ערוך  יהיה  ואשר  אחריות  תעודות  ים, 
תאגיד המים, בודק  יפו,  -מחלקת מאור בעיריית תל אביב   :( אשורי רשויות כגון3להוראות המנהל; )

, אישורי מכון התקנים ומעבדות מוסמכות לכלל הבדיקות שבוצעו ובין היתר: בדיקות  ןחשמל למתק
אישור   כל  וכן  וכיו"ב,  שונות,  מערכות  ומרפסות,  גגות  הצפה  חשמל,  אינסטלציה,  מערכות  הבטון, 

בנס דין  פי  על  המחייב  )תקינה  העבודות;  לביצוע  ובקשר  העניין  מסמכים  4יבות  ו/או  תיעוד   )
)להלן: " ידי המזמין  על  נוספים שיידרשו  "(. תנאי למתן תעודת ההשלמה  החומר הטכנירלבנטיים 

הינו כי הקבלן תיקן את החומר הטכני, התאימו למצב בפועל, וקיבל את אישורו של המנהל לכך. כל  
ככל   הסופית,  להתאמתו  עד  הטכני,  החומר  של  חוזרות  בבדיקות  הכרוכות  המזמין  של  ההוצאות 
איזה   באמצעות  שיגבו  יכול  כאמור  הוצאות  כי  מסכים  והקבלן  הקבלן,  על  יחולו  כאלה,  ותהיינה 
מהערבויות המופקדות באותה עת בידי המזמין ו/או בדרך של קיזוז משכר ההסכם המגיע לו ו/או  

 בכל דרך אחרת, כפי שימצא המזמין לנכון. 

לאחר המועד הנקוב בלוח הזמנים הבסיסי להשלמת העבודות ולמסירת איזה מחלקי הפרויקט או   .48.17
ולעשות   חזקה  לתפוס  והמוחלט,  דעתו הבלעדי  שיקול  לפי  רשאי,  יהיה המזמין  המזמין,  לידי  כולו 
התיקונים   מלוא  את  השלים  שהקבלן  לפני  גם  העניין,  לפי  הימנו,  בחלקים  או  בפרויקט  שימוש 

 וההשלמות המפורטים ברשימת הליקויים.  

במקרה זה לא יראו בתפיסת החזקה ע"י המזמין כאמור משום "קבלה" של הפרויקט או חלקו, לפי   .48.18
העניין, על ידי המזמין, ובנוסף לכל תרופה או סעד אחרים העומדים לרשות המזמין לא יהיה הקבלן  

מת הליקויים וקבלת תעודת  זכאי לקבלת מלוא שכר ההסכם )לרבות כל חלק ממנו( עד למועד השל
 ההשלמה עפ"י האמור לעיל. 

הנדרשים עפ"י   .48.19 וכן את תיקון הליקויים וההשלמות  ביצוע העבודות  בו השלים הקבלן את  במקרה 
)לפי מתחמי המשנה(, והמנהל   רשימת הליקויים והתרשומת הסופית ביחס לחלק משטחי המתחם 
הבלעדי   דעתו  שיקול  לפי  המזמין,  רשאי  אלה,  שטחים  לגבי  השלמה  תעודת  לקבלן  ליתן  הסכים 

 והמוחלט, לדרוש כי תבוצע מסירה חלקית של שטחים אלה.  

שימוש   .48.20 למנוע  כדי  בהם  אין  אשר  משמעות,  וחסרי  זניחות  התאמות  אי  ו/או  פגמים  של  קיומם  על 
דעתו   שיקול  לפי  ככאלה  הוגדרו  ואשר  לעיל(  כאמור  המשנה  במתחם  )או  בפרויקט  ומלא  נאות 

והמו  קבלת  הבלעדי  מועד  את  ויראו  המזמין,  ע"י  החזקה  קבלת  את  ימנע  לא  המזמין,  של  חלט 
החזקה במקרה זה כמועד המסירה של אותו שלב )מתחם המשנה( או הפרויקט, לפי העניין, וזאת גם  
אם עדיין לא ניתנה תעודת השלמה וזאת בהתאם לשקול דעתו הבלעדית של המזמין. על אף האמור  
מתחייבים הקבלן להשלים את התיקונים, אשר לפי דעתו של המזמין מהווים תיקונים זניחים זאת  

 ימים ממועד עריכת התרשומת הסופית.  90-לא יאוחר מ

יג'   .48.21 נספח  לוח הזמנים  ישלם    -בוצעה מסירה חלקית כאמור לאחר המועד להשלמת העבודות עפ"י 
לידיו שנמסר  השטח  שבין  היחס  כפי  ההסכם  משכר  יחסי  חלק  לקבלן  לכל  המזמין  בהשוואה   ,

העבודות, כפי שיקבע על ידי המנהל, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד העומד לרשות המזמין בגין איחור  
 במסירת איזה מחלקי העבודות, על פי מסמכי ההתקשרות ו/או על פי כל דין.  

סעיפים   .48.22 לפי  חזקה  קבלת  כי  מובהר  ספק  הסר  לגרוע    48.19או    48.17למען  כדי  בה  אין  דלעיל, 
מאחריות הקבלן לבצע את מלוא התיקונים וההשלמות במועד ו/או כדי להוות ויתור ו/או הסכמה  

 מצד המזמין לגבי איזה מהליקויים המפורטים ברשימת הליקויים ו/או בתרשומת הסופית.  

המסירה כאמור, הקבלן יגרום לקבלת כל אישורי הרשויות המוסמכות, כולל אישור מכון    עד למועד .48.23
התקנים בישראל, לסדרי ונוהלי כיבוי אש ומניעת שריפות, וכן ירכוש הקבלן ויתקין על חשבונו, על  
פי הוראות הגופים דלעיל, את כל ציוד המניעה והבטיחות הדרושים לשם יישום ושמירת ההוראות  

 דלעיל.  

מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בהסכם, רשאי המזמין, אך לא חייב, על פי שיקול  דעתו הבלעדי,   .48.24
לקבל את העבודות אפילו אם בוצעה בטיב ירוד ו/או מחומרים גרועים ו/או שלא בהתאם להסכם  
כזה לא ישולם לקבלן בעד החלק הפגום, או תוקטן התמורה שתשולם   מכל סיבה שהיא, ובמקרה 

בור ביצוע העבודות החלק המתאים בסכום ובשיטה המקובלים, אשר יקבעו על ידי המזמין  לקבלן ע 
 לפי  שיקול דעתו הבלעדי. 
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 בדק ותיקונים .49

ו/או   .49.1 העבודות  ביצוע  עם  בקשר  הדין  ו/או  זה  הסכם  הוראות  פי  על  הקבלן  מאחריות  לגרוע  מבלי 
ומוחלטת לעבודות,   יישא הקבלן באחריות מלאה  זה,  פי הסכם  על  ביצוע התחייבויותיו  בקשר עם 
לגרוע   מבלי  אך  )לרבות  לייעודן  מתאימות  מושלם,  תפעולי  במצב  עת  בכל  שיהיו  ולכך  לטיבן, 
הסטנדרטים,   הביצועים,  התפוקות,  הקריטריונים,  המפרט,  פי  ועל  בהתאם  האמור,  מכלליות 

ו הנובעת מהן(,  החוקים, נוהלי הביצוע והבטיחות, וכל דרישה רלבנטית אחרת הקשורה לעבודות ו/א 
אך   )לרבות,  שהוא  סוג  מכל  ליקוי  ו/או  התאמה  אי  ו/או  נסתרים(  פגמים  )לרבות  פגם  מכל  נקיות 

 מבלי לגרוע מכלליות האמור, ביחס לטיב חומרים ו/או איכות עבודה(, למשך כל "תקופת הבדק".  

 חודשים שתחילתה ביום קבלת תעודת ההשלמה.   12בהסכם זה הינה תקופה בת   "תקופת הבדק"

אי   .49.2 ו/או  קלקול  ו/או  ליקוי  ו/או  כשל  ו/או  נזק  בעבודות  נתהווה  הבדק  תקופת  ובמהלך  במידה 
העבודות(   השלמת  למועד  שעד  בתקופה  מקורם  אך  הבדק  בתקופת  שנתגלו  כאלו  )לרבות  התאמה 
אשר לדעת המנהל ו/או המזמין נגרם כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים ו/או שלא  

ו/או יבצע מחדש  לפי   ו/או יבנה מחדש  תקן ו/או שלא על פי המפרט אזי הקבלן, על חשבונו, יתקן 
ו/או אי ההתאמה כאמור   ו/או הקלקול  הנזק  נתהווה  בו  יחליף את חלק העבודות  לפי    -ו/או  הכל 

הוראות המזמין ולשביעות רצונו המלאה. במקרה כזה, תוארך תקופת הבדק במשך תקופת התיקון  
 ו/או ההחלפה כאמור.  

ההשלמה   .49.3 תעודת  מסירת  ממועד  החל  עליה,  ובנוסף  לעיל  כאמור  הקבלן  מאחריות  לגרוע  מבלי 
לטובת העירייה( כל אחריות    -לקבלן, הקבלן יסב לטובת המזמין )או על פי הוראה בכתב מהמזמין  

 שקיבל מספקים ו/או יצרנים ו/או קבלני ביצוע של העבודות )ו/או כל חלק מהן(.  

לג .49.4 רשאי  מבלי  לעיל,  הנזכרים  התיקונים  את  הקבלן  ביצע  לא  הקבלן,  מהתחייבויות  מאילו  רוע 
המזמין לבצעם בעצמו בכל דרך כפי שימצא לנכון, לרבות באמצעות קבלן אחר, והקבלן יישא בכל  

בתוספת   מכך  הנובעות  ההנהלה    15%ההוצאות  הוצאות  את  המשקפים  הנ"ל,  לסכומים  שיוספו 
והתקורה שיגרמו למזמין עקב כך, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר לו זכאי המזמין על פי דין ו/או  
זכות   לגרוע מכל  בנסיבות העניין. מבלי  זו הינה סבירה ומקובלת  כי תוספת  הסכם. הקבלן מצהיר 
ו/או סעד אחרים העומדים לרשותו, המזמין יהיה רשאי להפחית את כל הסכומים הנ"ל מכל תמורה  

בות בקשר עם כל התקשרות אחרת ביניהם, וכן לחלט סכומים אלו מערבות  המגיעה ממנו לקבלן לר
 הבדק.  

)חמש( שנים    5נתגלו בתוך    -תקופת אחריות    -פגמים בעבודות שנתגלו לאחר תום תקופת הבדק   .49.5
לאחר תום תקופת הבדק פגמים בעבודות, לרבות, סדקים, רטיבות, צנרת, הנובעים מביצוע העבודות  

שנים לאחר תום תקופת הבדק פגמים    10או כתוצאה משימוש בחומרים לקויים ו/או נתגלו בתוך  
)להלן:  אשר  אחר  פגם  נתגלע  ו/או  כלשהן(,  נזילות  ו/או  מים  חדירת  מפני  בידוד  )לרבות  בבידוד 

האחריות" כתוצאה  תקופת  הנובע  נזק  וכל  הפגמים  את  חשבונו  על  לתקן  חייב  הקבלן  יהא   ,)"
ל ניתן  הדבר  אין  ואם  פיצויים   - תיקוןמהפגמים,  דרישתו,  לפי  למזמין,  לשלם  חייב  הקבלן  יהא 

והכרעתו   הצדדים  את  תחייב  המנהל  הכרעת  זה,  בעניין  דעות  חילוקי  של  במקרה  כך.  על  מלאים 
 תהיה סופית ואינה ניתנת לערעור. 

להבטחת התחייבויותיו של הקבלן לביצוע תיקונים בתקופת הבדק, מתחייב הקבלן למסור למזמין   .49.6
מותנית,   בלתי  בנקאית  ערבות  הסופי,  החשבון  לפי  לו  המגיעה  התשלום  יתרת  קבלת  מועד  לפני 

ב הקבועים  ובנוסח  ט'בתנאים  ל  נספח  השווה  בסכום  הסופי    2.5%  -להסכם,  החשבון  מסכום 
)להלן:   כחוק  מע"מ  בתוספת  זה,  הסכם  הוראות  פי  על  העבודות  ביצוע  עבור  "ערבות  המאושר 

 רבות תהא של בנק מוכר או של חברת ביטוח. אין מניעה כי הע (. הבדק"

של   .49.7 תקופה  למשך  בתוקף  תהיה  הבדק  תעודת    12ערבות  מסירת  )מעמד  מסירתה  מיום  חודשים 
ומסירתן   וההשלמות,  הליקויים  כל  תיקון  למועד  עד  יוארך  הבדק  ערבות  של  תוקפה  ההשלמה(. 

 הסופית של העבודות למזמין, ללא הסתייגויות כלשהן מצד המזמין.  

או   .49.8 ליקויים  על  הבדק  ו/או  האחריות  תקופת  במהלך  המזמין  מאת  בכתב  הודעה  הקבלן  קיבל 
כל   את  לתקן  עליו  יהיה  הבדק,  ו/או  האחריות  תקופת  במסגרת  הקבלן  באחריות  אשר  קלקולים 

על היתר,  ובין  במתחם,  מלא  שימוש  לאפשר  מנת  על  סביר,  זמן  תוך  תיקון  המועדים  -הדרוש  פי 
 הבאים:  

דחוף   .49.8.1 סכנה    -תיקון  מערכת המהווים  ו/או  ליקוי בחלק של המתחם  ו/או  פגם  של  תיקון 
ידי   על  שיקבע  כפי  שלו,  בחלק  ו/או  במתחם  שימוש  מאפשרים  שאינם  ו/או  בטיחותית 

הודעת    5תוך    -המזמין   ממועד  או  לקבלן  הליקוי  ו/או  הפגם  דבר  היוודע  ממועד  שעות  
 המזמין על הפגם ו/או הליקוי, לפי המוקדם. 

רגיל   .49.8.2 בטיחותי    -תיקון  ו/או מערכת שאינו  בחלק של המתחם  ליקוי  ו/או  פגם  של  תיקון 
ואשר אינו מונע את המשך השימוש בו ואולם גורם לאי נוחות רבה בשימוש, כפי שיקבע על  

שעות ממועד היוודע דבר הפגם ו/או הליקוי לקבלן או ממועד הודעת    24תוך    -ידי המזמין  
 י, לפי המוקדם. המזמין על הפגם ו/או הליקו 
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תיקון של פגם ו/או ליקוי בחלק של המתחם ו/או מערכת שאינו בטיחותי ואשר    -  תיקון קל .49.8.3
אינו מונע את המשך השימוש בו ואולם גורם לאי נוחות קלה בשימוש, כפי שיקבע על ידי  

בהקדם האפשרי ובתוך פרק זמן שיקבע המזמין, בתיאום עם נציג המזמין, ועל    -המזמין  
 פי הנחיותיו, לרבות ביצוע התיקון שלא בשעות העבודה ובכלל זאת בשעות הלילה. 

מובהר בזאת, כי בכל מקרה, על הקבלן לקבל את אישורו של נציג המזמין ו/או מי מטעמו,  
שתיגרם   הפרעה  לכל  בנוגע  ו/או  ממנה(  חלק  )או  מערכת  כל  של  להשבתה  בנוגע  מראש, 

כל חלק ממנ  ו/או  ביצוע התיקונים כאמור. כמו  בפעילות המתקיימת במתחם  ו, במסגרת 
כן, הקבלן מתחייב לצמצם ככל האפשר את הפגיעה בעבודה המתקיימת במתחם ו/או בכל  
חלק ממנו, במהלך ביצוע התיקונים כאמור, ובמסגרת זאת מתחייב הקבלן לפעול בהתאם  
שעות   שאינן  בשעות  עבודה  לרבות  אלו,  בעניינים  מטעמו  מי  ו/או  המזמין  נציג  להנחיות 
 העבודה המקובלות )כגון עבודה בלילה( ו/או עבודה בימים שאינם ימי העבודה המקובלים. 

לא ביצע הקבלן איזה מהתיקונים, העבודות והפעולות המנויות דלעיל במועדים הנקובים  
עה על כך בכתב לקבלן, לבצע את  זה, רשאי המזמין, אך לא חייב, לאחר הוד  49.8בסעיף  

התיקון על חשבון הקבלן, וכל הסכומים שיוציא המזמין בקשר עם ביצוע התיקון, פעולה  
דמי טיפול ומימון, יהיו חוב המגיע למזמין מאת הקבלן,    15%או עבודה כאמור, בתוספת  

והמזמין יהא רשאי לגבות חוב זה בכל דרך חוקית, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, רשאי  
לקבלן   מהמזמין  המגיעים  מהתשלומים  לקזזו  ו/או  הבדק  ערבות  מכספי  לגבותו  המזמין 
בעד ביצוע העבודות ו/או בעד כל עבודה אחרת, לרבות, אך לא רק, בגין עבודה שביצועה  
אחרת   דרך  בכל  מהקבלן  אותם  לגבות  ו/או  ההסכם,  על  הצדדים  לחתימת  עובר  החל 

ער מומשה  בו  במקרה  לנכון.  בחלק  שימצא  רק  שימוש  נעשה  בפועל  אולם  הבדק,  בות 
מסכומה, יהיה המזמין רשאי להותיר אצלו את יתרת סכום ערבות הבדק, וזאת עד אשר 
ימציא הקבלן ערבות בדק חדשה בגין מלוא סכום ערבות הבדק. במקרה של מימוש ערבות  

בתוך   וזאת  המלא,  בסכומה  בדק  ערבות  למזמין  הקבלן  ימציא  כאמור,  ימים    7הבדק 
 ממועד המימוש כאמור. 

 כל ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבויות הקבלן לעיל יחולו על הקבלן.  .49.9

וערבות הבדק לא מומשה, תוחזר ערבות הבדק    24בחלוף   .49.10 חודשים מתחילת תקופת הבדק ובמידה 
 לקבלן בהתקיים כל התנאים הבאים: 

 הקבלן ביצע את כל התיקונים שנדרש לבצע ע"י המנהל. .49.10.1

ל תביעה או דרישה עומדת ותלויה נגד המזמין ו/או העירייה על ידי צד שלישי  לא תהיה כ .49.10.2
 שעילתה בביצוע העבודות. 

הקבלן המציא למזמין מסמך העדר תביעות ודרישות מטעמו לפיו אין לקבלן כל תביעות   .49.10.3
  להסכם זה;  נספח י'ודרישות מהמזמין בגין ביצוע העבודות, בהתאם לנוסח המצורף כ

 להסכם זה. נספח יד'קבלת תעודת סיום בנוסח המצורף כ .49.10.4

הארכת   .49.11 על  גם  בשינויים המחויבים  יחולו  לביצוע ההסכם  הארכת הערבות  בדבר  הוראות ההסכם 
 ערבות הבדק. 

 תעודת סיום  .50

לתקופת הבדק ובלבד שהקבלן מילא את כל התחייבויותיו עפ"י ההסכם, ימסור    חודשים  12בתום תקופת  
המעי סיום  תעודת  לקבלן  הבדק  המזמין  עבודות  כל  וכי  להסכם,  בהתאם  הושלם  העבודות  ביצוע  כי  דה 

אינה   לקבלן  סיום  תעודת  כי מסירת  מובהר,  הן בהתאם להסכם.  אף  בוצעו  מועד  לאותו  עד  בהן  והכרוך 
פוטרת את הקבלן מהתחייבות הנובעת מההסכם, אשר מטבע הדברים נמשכת היא גם לאחר מועד מסירת  
האחריות   ותקופת  הבדק  תקופת  יתרת  למשך  לתיקונים  הקבלן  התחייבות  זה  ובכלל  האמורה,  התעודה 

 כאמור לעיל.   

 פגמים וחקירת סיבותיהם  .51

אי   ביצוען, רשאי המנהל לדרוש מהקבלן שיחקור את סיבות  בעבודות, בזמן  ו/או פגם  נתגלו אי התאמה 
ו הפגם כאלה שאין  ההתאמה ו/או הפגם ושיתקנם לפי שיטה שתאושר על ידי המנהל. היו אי ההתאמה ו/א

הקבלן אחראי להם לפי ההסכם, יחולו הוצאות החקירה והתיקון על המזמין. היו אי ההתאמה ו/או הפגם  
כאלה שהקבלן אחראי להם לפי ההסכם יחולו הוצאות החקירה על הקבלן, וכן יהיה הקבלן חייב לתקן, על  
ניתנים לתיקון,   ו/או הפגם אינם  וכל הכרוך בכך. אם אי ההתאמה  ו/או הפגם  חשבונו, את אי ההתאמה 

 יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים למזמין. 
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 אי מילוי התחייבויות הקבלן  .52

אם לא ימלא הקבלן אחר איזה מהתחייבויותיו על פי הסכם זה, וזאת לאחר שניתנה לו הודעה מוקדמת  
ידי קבלן אחר או בכל דרך    ( ימים, רשאי המזמין לבצע את העבודות האמורות על14בכתב של ארבעה עשר )

אחרת, וההוצאות הכרוכות במילוי התחייבויותיו כאמור יחולו על הקבלן, והמזמין יהיה רשאי לגבות או  
בתוספת   האמורות,  ההוצאות  את  משרדיות,    15%לנכות  להוצאות  כתמורה  מהן  אחוזים(  עשר  )חמישה 

 מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות. 

 

 תשלומים  -פרק יא' 

 התייקרויות שכר החוזה ו .53

ב .53.1 ובמועדן, צוע העבודות  יתמורת  במלואן  זה  הסכם  פי  על  כל התחייבויות הקבלן  וקיום    בשלמותן 
זכאי לתמורה כוללת סופית ומוחלטת בגובה _______________ ₪ לפני מע"מ, וזאת    קבלן ה  יהא

 דרך הבאות :תשולם לפי אבני ה

 % אבני הדרך/שלב  מס'
 5% גמר פירוקים והתארגנות  1
 2% גמר בנייה  2

3 
גמר הכנות תשתית אינסטלציה, חשמל ,  

 7% מיזוג 

4 
גמר התקנת נגרות אומדן לרבות חלונות  

 14% ודלתות  
 10% גמר התקנת מסגרות ואבץ  5
 4% גמר טיפול בקירות כורכר ושלד מבנה  7

8 
הוכחה    + מעלית  ובור  יסודות  גמר 

 2% להזמנת מעלית 
 8% גמר מעלית ופיר מעלית  9

 7% גמר טיח   10
 2% גמר עבודות איטום  11
 7% גמר התקנת אנטיליה  12
 3% גמר צביעה  13
 5% גמר התקנת מערכת מיזוג  14
 4% גמר התקנת כלים לבנים וגופי תאורה  15
 %9 גמר עבודות פיתוח  16
 4.00% קבלת תעודת גמר  17
 4% מסירה  18
 3.00% ן סופי -ח 19

  
 100.00% סה"כ

 

 כדין.   מסכל תשלום כנגד חשבונית המע"מ ישולם בגין   .53.2

 בהתאם להוראות סעיף שלהלן.צמוד יהיה  סכום התמורה .53.3

או  הקבלן   .53.4 כלשהי  תשלום  לתוספת  זכאי  יהיה  מועד  ללא  או  כלשהי  הארכת  נוספות  עבודות  עקב 
ושינויים שביצע שי תוספות  שינויים  דרישות  בגין  ידי  , אלא  על  ידו    המזמיןוזמנו  על  פי ואושרו    על 

 . ושתחשבנה על פי הוראות הסכם זה כדרישות שינויים המזכות את הקבלן בתוספת תשלום 25 סעיף

מין לא יהיה מחויב להקדים  מבלי לגרוע מאילו מהתחייבויות הקבלן על פי חוזה זה, מובהר כי המז .53.5
ביצועם של תשלומים כלשהם לקבלן לפני המועד הקבוע להם בהסכם, גם במקרה ובו הקבלן סיים  

  את העבודות )או כל חלק מהן( לפני המועד הנקוב להן בהסכם.

כוללת את מלוא התמורה, לרבות )מבלי לפגוע בכלליות האמור(  היא פאושלית וכי התמורה    בהר,מו .53.6
ובכלל    ,הקבלן בקשר עם מילוי כל התחייבויותיו על פי הסכם זה  שהוציארווח קבלני וכל ההוצאות  

זה אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל )ככל שהדבר רלוונטי( שכר תכנון, מחירי החומרים, שכר  
ידי   על  המועסקים  לכל  נסיעה  זמן  עבור  והתשלום  נסיעה  דמי  הסוציאליים,  והתנאים  העבודה 
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הובלה אחסנה, פחת וכו'    ,ות השימוש בציוד ובכלי עבודה, כל הוצאות העמסה, פריקההקבלן, הוצא 
וכלים ציוד  חומרים,  וכלליות  ,של  מנהלה  ביטוחים  ,הוצאות  טבע,  נזקי  וכל    ,כגון  וכו',  ערבויות 

 המסים ותשלומי חובה אחרים המוטלים על הקבלן, על החומרים ועל הציוד וכל כיו"ב. 

 התייקרויות : 

 הגדרות: 

 שכר החוזה יהיו צמוד למדד כדלקמן: 

 המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. למגורים  מדד תשומות הבניה: המדד""

 המדד הידוע ביום הגשת הצעת הקבלן.  :"מדד הבסיס"

 ": המדד בגין החודש בו בוצעו העבודות אליהן מתייחס החשבון הרלבנטי.המדד הקובע"

לקבלן על חשבון התמורה יהא צמוד למדד, ויחושב כתוצאה המתקבלת  כל תשלום שיגיע  מוסכם כי   .53.7
 מהכפלת הסכום לתשלום במדד הקובע וחילוק המכפלה המתקבלת במדד הבסיס.  

או   .53.8 ריבית  של  שהוא  נוסף  תשלום  לכל  זכאי  יהא  לא  הקבלן  כי  בזאת  מובהר  ספק  כל  הסר  למען 
מחירי חומרים, הובלה או  הצמדה, מכל סיבה שהיא, לרבות בגין שינויי מחירים ו/או התייקרויות ב

פיחות   כלשהן,  אחרות  עקב  הש"חהתייקרויות  ו/או  אחרים  מטבע  שערי  שינויים    מול  או  העלאות 
 כלשהם, הכל למעט מע"מ ששיעורו יהא על פי דין.  היטלי חובהמיסים וב

בב .53.9 ידי הקבלן  על  עיכוב  כלשהוינגרם  בכללותו  צוע שלב משנה  בביצוע הפרויקט  יראו  שלב  ,  כל  או 
הפרויקט  שבוצע ביצוע  סיום  מועד  הקובעלצורך    או את  בוצע קביעת המדד  כאלו  במועד    הושלם/, 

לבצעו היה  ההסכםלהשלימו/שעל הקבלן  הוראות  פי  על  הזמנים הקבוע  ללוח  פי  או    ,, בהתאם  על 
 הושלם, לפי המדד הנמוך מביניהם. /המועד שבו בוצע 

מובהר כי במקרה בו הקבלן לא יגיש חשבונות חלקיים במועדם מידי חודש כמתחייב בחוזה ו/או לא   .53.10
היה   בו  במועד  לפי המדד הקובע  לכדי חשבון אחד, ההצמדה תחושב  ביניים  יצרף מספר חשבונות 

החשבון, במקרה של צירוף מספר חשבונות, ההצמדה תחושב לפי המדד הקובע   צריך להיות מוגש
 אשון מבין החשבונות שצורפו. במועד המוקדם ביותר בו הוגש חשבון הביניים הר

פיגר הקבלן בביצוע העבודות או חלק מהן בהתאם ללוח הזמנים ו/או בהתאם למועד שנקבע על פי   .53.11
ההסכם ולא הוארכה תקופת ביצועו, תהא רשאית החברה לראות חלק מהעבודה הקבלנית שבוצעה  
בפיגור כאמור כאילו בוצעה במועד שנקבע לביצועה, והקבלן לא יהיה זכאי לתוספת הפרשים בשל  

 תנודות במדד בגין תקופות האיחור.  

לגבי   .53.12 הקובע  המוסמך  הבסיס  הפרסום  המרכזית  מדד  הלשכה  של  האינטרנט  באתר  הפרסום  הוא 
 לסטטיסטיקה, אלא אם נקבע אחרת על ידי החברה. 

 מקדמה .54

 לא תשולם לקבלן מקדמה כלשהי על חשבון שכר החוזה. 

 אופן הגשת חשבונות .55

וידאג  על מנת למנוע   .55.1 אי הבנות ו/או עיכובים בתשלום, יגיש הקבלן כל חשבון אישית לידי המפקח 
על בצירוף חתימת המפקח,  ירשום את תאריך קבלת החשבון,  ועל-לכך שהמפקח  גבי  -גבי החשבון 

הזמן   מרוץ  לצורך  החשבון  הגשת  כתאריך  יראה  זה  תאריך  הקבלן.  בידי  שיישאר  ממנו  העתק 
לאישורו ולפירעונו )"מועד הגשת החשבון"(. מובהר כי החשבונות יוגשו באמצעות תוכנת רמדור או  

 בינארית או כל תוכנה אחרת על פי בחירת המזמין. 

הדרך   .55.2 זולת  אחרת,  דרך  בכל  או  במונית,  שליח,  ידי  על  רשום,  בדואר  לרבות  בדואר  חשבון  נשלח 
יי לידי המפקח המועד שיוטבע או  יראה מועד הגעת החשבון  )או יירשם המוזכרת לעיל,  רשם עליו 

בפנקס "דואר נכנס"( עם קבלתו במזכירות משרד  המפקח, ובהעדר רישום כזה, המועד שעליו יצהיר  
המפקח, לפי מיטב זכרונו, כתאריך קבלתו. יובהר כי הצהרת המפקח כאמור, תהיה סופית, ולקבלן  

 לא  יהיו בקשר לכך תביעות מכל מין וסוג. 

למען הסר ספק מודגש בזאת, כי הגשת חשבונות למשרדי המזמין, או העברתם דרך עובדי  המזמין,   .55.3
ולגרום   אישורם,  ו/או  בדיקתם  תהליך  את  לעכב  עלולה  לעיל,  כאמור  למפקח,  הגשתם  במקום 
לאיחור במועד התשלום. יובהר בזאת כי לקבלן לא תהיינה דרישות ו/או טענות ו/או תביעות כלשהן  

ספ  הסרת  למען  כאמור.  לאיחורים  ע"ג  בקשר  יוטבע(  )אם  שיוטבע  שתאריך  בזאת  מוצהר  ק 
יהיה בכל   והתאריך הקובע  ייחשב כתאריך הגשתם,  כניסתם למזכירות המזמין לא  החשבונות עם 

 מקרה תאריך קבלתם על ידי המפקח. 

החשבונות שיגיש הקבלן למפקח יהיו מקוריים )לא עותקים או צילומים( וחתומים על ידי הקבלן,   .55.4
לזו של כתב הכמויות, לרבות   יהיה ערוך במתכונת זהה  יוגשו באמצעות פקסימיליה. החשבון  ולא 
)"להעברה" ו"מהעברה"(   מספור זהה של סעיפים, עם חלוקה לפרקים ותת פרקים, סיכומי ביניים 



 
 יפו, התאמתו למרכז קהילתי ועבודות פיתוח-בתל אביב 79לשיקום ושימור מבנה ברחוב לבון  894מכרז 

65 

בתחתית ובראש כל דף, סיכומי פרקים ותת פרקים, דף ריכוז וכיו"ב. חשבונות  שיוגשו שלא בהתאם  
 יטופלו ולא יועברו לתשלום,  וייראו כאילו לא הוגשו. לאמור בסעיף זה, לא 

 תשלומי ביניים .56

. החשבונות יוגשו  לעיל  53.1בסעיף  הקבלן יגיש חשבון חלקי בגמר כל אחד משלבי הביניים כמפורט   .56.1
לחודש שלאחר השלמת כל שלב כאמור לעיל. במקרה בו יוגש החשבון לאחר    5  –ל    1  –למנהל בין ה  

 המועד דלעיל, יחשב החשבון כאילו הוגש בסופו של החודש בו הוגש.

החשבון יהיה מצטבר ויכלול את כל השלבים שבוצעו עד יום הגשת החשבון, כאשר האחוז המתאים   .56.2
 לכל שלב מוכפל בשכר החוזה.

משלב   .56.3 חלק  תשלום  לאשר  רשאי  יהיה  המנהל  שלב.  של  חלקי  ביצוע  עבור  תשלומים  יאושרו  לא 
תו הבלעדי, שנוצרו נסיבות מיוחדות המצדיקות אישור חלק משלב  כלשהו, אם קבע, על פי שיקול דע

 הביצוע כאמור לעיל.

המנהל רשאי לעכב את אישורו של חשבון הביניים ו/או את תשלומו, אם אושר על ידו, אם לא יעמוד   .56.4
 הקבלן בלוח הזמנים, לרבות באבני הדרך וכל שלב ממנו. 

שישים   .56.5  + שוטף  בתנאי  ידי המזמין,  על  לכך שאושר  בכפוף  ידי המזמין,  על  ישולם  הביניים  חשבון 
ידי המזמין. לשם ההמחשה, חשבון בגין עבודות שבוצעו  60) יום, מיום אישור חשבון הביניים על   )

)חודש פברואר הנו החודש    2026בחודש פברואר    5-, יוגש עד ולא יאוחר מ2026במהלך חודש ינואר  
לד  המזמין  ידי  על  אושר  שהחשבון  ככל  בהשוטף(.  פברואר    15  -וג'  התשלום  2026לחודש  יועבר   ,

יום   עד  שנת    30לקבלן  ה 2026בחודש אפריל  בו התקבל החשבון לאחר  הרי    5-. במקרה  לפברואר, 
שהתשלום לקבלן יידחה בהתאמה למספר חודשי העיכוב בהגשת החשבון. לדוגמא: התקבל החשבון  

ב  5-לפברואר ל  6-בין ה ידי המזמין לדוג'  יועבר  2026לחודש מרץ    15  -במרץ, ואושר על  , התשלום 
 .  2026בחודש מאי שנת  30לקבלן עד ליום 

פי החוזה, מותנה בהעברת הסכום הדרוש מעיריית  -ידוע לקבלן כי כל תשלום שעל המזמין לשלם על .56.6
אביב יפו. ככל שיחול  -ידי עיריית תל-אביב יפו למזמין, בהתאם לתקציב הפרויקט כפי שאושר על-תל

אביב יפו למזמין יהיה רשאי המזמין לדחות את מועד התשלום  -ברת הכספים מעיריית תלעיכוב בהע
ו/או דרישות באשר לכך, למעט תביעה   ו/או תביעות  כל טענות  ולא תהיינה לקבלן  לקבלן בהתאם 

 להפרשי הצמדה בגין התקופה שבה יידחה ביצוע התשלום.

למען הסר ספק, יובהר כי אישור חשבונות הביניים ותשלומם יהיה "על החשבון", ואין בהם משום   .56.7
ו/או   חומרים  של  לאיכותם  ו/או  העבודות  ביצוע  לטיב  או  לנכונותם  המנהל  או  המזמין  הסכמת 
לעמידת הקבלן בלוח הזמנים ו/או לקבלת חלקי העבודות שנכללו בחשבונות אלה, והם לא ישמשו  

 כהוכחה על וויתור מצד המזמין על דרישה כלשהי כלפי הקבלן. 

על   .56.8 יעלה  לא  לקבלן,  שיאושרו  הביניים  חשבונות  כל  של  המצטבר  החוזה,    95%הסך  שכר  מהיקף 
 להלן.  57והיתרה תאושר אך ורק בחשבון הסופי, כאמור בסעיף  

וכל  .56.9 לכן,  קודם  שבוצעו  הביניים  תשלומי  כל  יופחתו  המזמין,  ידי  על  שאושר  ביניים  תשלום    מכל 
סכום אחר ששולם לקבלן לפי החוזה, וכן כל סכום המגיע למזמין מהקבלן עד למועד מתן תעודת  

 ההשלמה. 

 סילוק שכר החוזה )חשבון סופי( .57

השלמה יגיש הקבלן את החשבון  ה כפי שנרשם בתעודת    העבודותיום מתאריך סיום    60  -לא יאוחר מ .57.1
 שלהלן.   שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. בסעיף הסופי. החשבון ילווה בכל המסמכים כמפורט

סופי   .57.2 חשבון  להגיש  רשאי  הקבלן  יהיה  מהעבודות,  חלק  לגבי  השלמה  תעודת  שהוצאה  מקרה  בכל 
  לגבי אותו חלק מהעבודות שלגביו הוצאה תעודת ההשלמה.

תוך   .57.3 מסמכיו,  על  הסופי,  החשבון  את  הקבלן  הגיש  ישלח    60לא  ההשלמה,  תעודת  מתאריך  יום 
של    מנהלה תקופה  ויקציב  התראה  החשבון  60מכתב  להגשת  נוספים  ה  .הסופי  יום    מנהל מצא 

יודיע על כך לקבלן תוך    ,שהחומר שהוגש אינו מאפשר או אינו מאפשר חלקית את בדיקת החשבון
ייחשב   כזה  במקרה  החשבון.  של  מושלמת  בדיקה  לאפשר  מנת  על  לנקוט  הקבלן  שעל  צעדים  ציון 

 כתאריך הגשת החשבון המועד בו הושלמה הגשת החומר.

ם מיום משלוח מכתב ההתראה כאמור בסעיף  מיי  60א הגיש הקבלן את החשבון הסופי עם תום  ל .57.4
, לאחר הודעה בכתב לקבלן, לערוך במקומו את החשבון הסופי ולקבוע את  מנהלדלעיל, רשאי ה  57.3

יקבע כאמור, ינוכו הוצאות עריכת החשבון על ידי  י ש  סכום החשבון הסופי. מ סכום החשבון הסופי
 מהן כתמורה להוצאות משרדיות. 15%, בתוספת של נהלהמ

 יחשב כסופי. לעיל  57.4כאמור בסעיף  נהלקבע על ידי המייש  החשבון הסופי .57.5

שוטף  פרע בתוך  י יורו על ידי המזמין,  בכפוף לאיש החשבון הסופי כפי שאושר כאמור יועבר למזמין ו .57.6
קבלת    90+   כנגד  המזמין,  ידי  על  מאישורו  כדין  ימים  מס  הסופי  מהקבלן  חשבונית  החשבון  בגין 
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וכל יתר  המנהל  החשבון הסופי הינו מילוי כל דרישות    תשלום. תנאי לזמיןשאושר כאמור על ידי המ
סופי שהוגש על ידי הקבלן ביום  לשם ההמחשה, חשבון    התנאים המפורטים במסמכי ההתקשרות.

אוגוסט    בחודש  30, ישולם לקבלן עד ליום  2026למאי    27ואושר על ידי המזמין ביום    2017למאי    12
 . 2026שנת 

לבין הקבלן שלא יגושרו בשלב הטיפול בחשבון הסופי  מזמין  יתעוררו חילוקי דעות בין השבמקרה   .57.7
נקודות המחלוקת, בכל  לסיכום  יגיעו הצדדים  שנויים    ולא  לקבלן אותם הסכומים שאינם  ישולמו 

במחלוקת בלבד, ובלבד שהקבלן צרף רשימה סופית של תביעותיו, וחתם על כתב סילוק וויתור על  
 להסכם זה.   י'כל תביעותיו )למעט אלו שברשימה(, בנוסח המצורף כנספח 

מוצהר בזאת שתאריך הגשת החשבון הסופי, לצורך מרוץ הזמן לאישורו  ולפירעונו, יראה כנדחה עד   .57.8
 :גם אחרון מבין המסמכים הבאיםשיוגש למזמין, בין היתר, 

 "(:AS MADEתוכניות עדות )" .57.8.1

 "( עדות  תוכניות  למזמין  הקבלן  ימסור  העבודות  סיום  העבודות    "(AS MADEעם  כל  של 
אביב תל  עיריית  ע"י  הנדרשת  במתכונת  בוצעו,  תוכניות  -אשר  המפקח.  הוראת  ולפי  יפו 

, בהתאם להנחיות  מטעמויינה ממוחשבות, חתומות על ידי הקבלן וכל ידי מודד  העדות תה
ע"י   הנדרשות  בדיקות  על  היתר,  בין  תתבססנה,  העדות  תוכניות  להלן.  וכמפורט  המנהל 

המנהל לרבות בדיקות רנטגן וכו'. תוכניות העדות והבדיקות הנדרשות יבוצעו ע"י הקבלן  
   ועל חשבונו.

החוזה,   לפי  )הן המותרות  מהתוכניות  כל הסטיות  נאמנה  ויוצגו  ייכללו  בתוכניות העדות 

והן הנובעות מאי דיוק בביצוע(, לגבי העבודות, לרבות לגבי מתקנים וקווים תת קרקעיים  
 ועבודות נסתרות מן העין.  

התוכניות   של  ודיסקים  העתקות  לקבלן  המזמין  ימציא  העדות  תוכניות  הכנת  לצורך 
 הקבלן את הסטיות האמורות.  הרלוונטיות ועליהם יסמן

בכל אותם מקומות בתוכניות העדות, בהן מצוינת מידה ולידן לא יופיע מספר המצביע על  
ולפי   כנדרש  העבודות  בוצע  אלו  שבמקומות  הקבלן  כהצהרת  הדבר  ייחשב  סטייה, 

 המתוכנן. 

התוכניות   לתיקון  והמנהל  אחרים  העירוני,  המים  תאגיד  העירייה,  גורמי  אישור  לאחר 

( חמש  ויספק  העדות  תוכניות  מערכת  את  הקבלן  יעדכן  העתקים  5העדות,  של  מערכות   )
בתוכנת    העדות תהיינה  תוכניות  )כל  מגנטית.  ע"ג מדיה  ובנוסף, העתק  העדות  מתוכניות 

AUTO CAD  העדכנית וכן בפורמטPDF .) 

הכמו בכתב  הנקובים  היחידה  במחירי  כלולה  לעיל,  כמפורט  העדות,  תוכניות  יות  הכנת 
 לחוזה. נספח ד'

 לעיל.  13-14תוצאות בדיקות ואישורים לפי סעיפים   .57.8.2

 לחוזה, חתומה על ידי הקבלן.  כנספח י'הצהרה בדבר חיסול תביעות בנוסח המצורף  .57.8.3

 .  48.13מסמכי תיק המתקן כנדרש בסעיף  .57.8.4

ו/או את התשלום   .57.9 של החשבון הסופי  אישורו  לעכב את  רשאי  יהיה  בזה שהמזמין  ומודגש  מוצהר 
"קבלת   בפרוטוקול  שפורטו  הליקויים  כל  וסילוק  וההשלמות  התיקונים  כל  ביצוע  לגמר  עד  בגינו 
העבודות" לשביעות רצונו המלאה,  ועד לגמר מילוי כל יתר התחייבויותיו של הקבלן כלפי המזמין  
עפ"י החוזה ופינוי מקום העבודות מכל פסולת שהיא, מכל אדם שהוא מטעמו של הקבלן ומכל חפץ  

 יך לקבלן. השי

מוסכם בזה שלצורך עריכת חשבון סופי במקום הקבלן רשאי המזמין, אך לא חייב, לבצע כל פעולה   .57.10
שתידרש לפי שיקול דעתו הבלעדי, לרבות לשכור שירותים כלשהם, לרבות ביצוע מדידות וחישובי  
ושירותי   העתקות  הדפסות,  המזמין,  עובד  שאינו  עצמאי  מהנדס  ידי  על  החשבון  עריכת  כמויות, 

 משרד אחרים  וכיו"ב, וכל ההוצאות הללו יהיו על חשבון הקבלן וינוכו משכר החוזה  כאמור לעיל. 

החשבון   .57.11 לפי  החוזה  שכר  יתרת  של  התשלום  ביצוע  עם  רק  לקבלן,  תוחזר  החוזה,  לביצוע  הערבות 
 .ובתנאי שהקבלן הפקיד בידי המזמין את ערבות הבדקהסופי, 
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 חשבונות ממוחשבים  .58

ש כל חשבון ביניים וכן, את החשבון הסופי, באופן המתואר לעיל, באמצעות תוכנת רמדור  הקבלן יגי .58.1
 או בינארית או כל תוכנה אחרת על פי בחירת המזמין, על גבי מדיה מגנטית. 

הסופי   .58.2 החשבון  ושל  ביניים  חשבון  כל  של  מודפס  עותק  הקבלן  יגיש  מגנטית  במדיה  לעותק  בנוסף 
 חתום על ידו. 

 תשלומי יתר  .59

( ( יום  15אם קיבל הקבלן תשלומים מעל למגיע לו על פי החוזה, יחזירם למזמין, תוך חמישה עשר 
ממועד דרישתו בכתב, בתוספת ריבית פיגורים מיום היווצרות החוב ועד לתשלום בפועל. אין האמור  
לעיל גורע מזכותו של המזמין לקזז את תשלומי היתר בתוספת ריבית הפיגורים כאמור, מכל סכום  
המגיע ממנו לקבלן או לגבותם באמצעות חילוט הערבויות שהקבלן המציא לחוזה או לכל חוזה אחר  

 שבינו לבין המזמין או לגבותם בכל דרך אחרת, מבלי שידרוש תחילה את החזרתם מהקבלן. 

   בטיחות –פרק יב' 

 כללי  .60

הקבלן מצהיר בזאת שהוא מכיר את חוק ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד ואת פקודת הבטיחות   .60.1
התש"ל חדש(  )נוסח  )עבודות    1970-בעבודה  בעבודה  הבטיחות  תקנות  לרבות  פיהם,  על  והתקנות 

תשמ"ח  התשפ"ו  1988-בנייה(,  )תיקון(,  בנייה(  )עבודות  בעבודה  הבטיחות  )להלן:   2025-ותקנות 
עניין  החדשות"(, וכל תקנה, צו, הוראה או הנחיה שיונפקו על ידי הרשויות המוסמכות ב  "התקנות

)להלן: "חוק העונשין"( )להלן יחד:    1977-בטיחות בעבודות בנייה, וכן הוראות חוק העונשין, תשל"ז
העבודה   מנהל  הבניה,  מבצע  על  המוטלים  החובות  כל  את  עצמו  על  מקבל  הוא  וכי  "התקנות"(, 

לפי חוקים אלה ולפי כל דין אחר העוסק בבטיחות בעבודה, לרבות כל התקנות, ההוראות   והמעביד
והצווים שפורסמו מכוחם ו/או שיפורסמו מכוחם בעתיד ויהיה אחראי לביצוע מלא ומדויק של כל  

 )להלן ביחד: "הוראות הבטיחות"(.  ההוראות הכלולות ו/או שייכללו בהם

בכל האמצעים    .60.2 עליו להחזיק  ויהא  יישא באחריות המלאה לכל היבטי הבטיחות בעבודות,  הקבלן 
טיחות של כל הנמצאים באתר על פי כל דין )קיים או עתידי( ולמזמין לא  בכדי לשמור על תנאי הב

תהיה כל אחריות בקשר לכך. להסרת ספק, מובהר כי הקבלן ישמש לפי הסכם זה כ"קבלן ראשי",  
-]נוסח חדש[, תש"ל "מחזיק במקום העבודה" על פי פקודת הבטיחות בעבודה  -כ"מבצע בנייה" וכ

1970. 

מונחים אלה  מבלי לגרוע מכלל חובותיו, ובהיותו של הקבלן "קבלן ראשי" ו"מבצע הבניה", כהגדרת   .60.3
, ימנה הקבלן על חשבונו את כל  בדין, וכן "מחזיק במקום העבודה" ככל שהדין מחיל עליו מעמד זה

בתקנות(   )כהגדרתו  עבודה  מנהל  זה  ובכלל  הבטיחות,  הוראות  פי  על  הנדרשים  התפקידים  בעלי 
מטע הבטיחות  על  הבטיחות"(,  וממונה  על  "הממונה  )להלן:  בטיחות,  מו  עוזר  ו/או  אתר  מנהל  וכן 

רשות  לכל  או  למשרד העבודה    כל מינוי, החלפה או סיום כהונהידווח על  ככל שנדרש לפי דין. הקבלן  
נוספת או  חלופית  למזמין.    , נדרשת  הדיווח  ואסמכתאות  הודעותיו  העתק  בעלי  וימציא  של  זהותם 
מובהר כי המזמין ו/או המפקח ו/או    אישור המפקח מראש ובכתב.תובא להתפקידים מטעם הקבלן  

וכי   באתר,  לבטיחות  האחריות  נושאי  ו/או  בניה"  "מבצע  ו/או  עבודה"  "מנהל  אינם  מטעמם  מי 
 האחריות המלאה, הבלעדית והישירה לכל היבטי הבטיחות בעבודות תחול על הקבלן בלבד.

ביצוע   .60.4 תקופת  כל  לאורך  כי  מתחייב  בעל  הקבלן  ללא  פועל  האתר  שבו  מצב  ייווצר  לא  העבודות 
תפקיד שמינויו נדרש לפי דין, וכי כל החלפה של בעל תפקיד כאמור תבוצע באופן מיידי ורציף, תוך  

 מסירת הודעה למזמין ולכל רשות מוסמכת כנדרש. 

דרישותיו   .60.5 המזמין,  של  הבטיחות  נהלי  כל  את  הדין,  דרישות  לכל  בנוסף  לקיים,  מתחייב  הקבלן 
והוראותיו כפי שיהיו מעת לעת, וכן את הוראות הבטיחות והגהות המצורפות להסכם העיקרי ו/או  

 לתוספת זו, לרבות הוראות הנוגעות לעבודות בחום, ככל שנקבעו. 

הקבלן מתחייב להקצות, לאורך כל תקופת ביצוע העבודות, את מלוא המשאבים הנדרשים ליישום   .60.6
הבטיחות ותכנית  הבטיחות  הדרכות,  הוראות  כיבוי,  ציוד  מגן,  ציוד  מקצועי,  אדם  כוח  לרבות   ,

אמצעי פיקוח ותקציב ייעודי, ולא לבצע כל עבודה בטרם הושלמו כל התנאים המקדמיים הנדרשים  
 לפי דין, לפי ההסכם ו/או לפי תכנית הבטיחות. 

   הקבלן מתחייב לביצוע הפעולות הבאות: מבלי לגרוע מן האמור .60.7

וביקורות   .60.7.1 סיכונים  סקרי  עריכת  לרבות  מפגעים,  סקרי  והפקת  באתר  ביקורות  עריכת 
 בטיחות תקופתיות באתר. 

ייעודיות   .60.7.2 ניהול מערך הדרכות בטיחות לכלל העובדים והמבקרים באתר, לרבות הדרכות 
 לעבודות בגובה, עבודות חמות, ועבודות בחלל מוקף. 
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 ד ולמפעילים באתר.וידוא קיומם של כל הרישיונות, ההסמכות והביטוחים הנדרשים לציו .60.7.3

חקירת כל תאונת עבודה או "כמעט תאונה", הפקת לקחים ויישומם. הקבלן ידווח למזמין   .60.7.4
תאונה, אירוע מסוכן, נזק לרכוש, סיכון בלתי קביל או  -באופן מיידי על כל תאונה, כמעט

התחקירים,  הדיווחים,  כל  את  למזמין  ויעביר  בטיחות,  מטעמי  שננקטה  עבודה  הפסקת 
 המסקנות והוראות הגורמים המוסמכים בקשר לכך. 

יעביר למפקח, העתק מכל הדוחות, הסקרים, וסיכומי ההדרכות שהוא מפיק. אין באמור   .60.7.5
כדי לגרוע מאחריותו המלאה של הקבלן ומנהל העבודה מטעמו לקיום הוראות הבטיחות  

 באתר. 

ע על ידי  יעביר למפקח, בתדירות שלא תפחת מאחת לשבועיים או בתדירות אחרת שתיקב .60.7.6
נהלי   באתר,  הבטיחות  אמצעי  אודות  פירוט  היתר,  בין  שיכלול,  בטיחות  דו"ח  המזמין, 

תאונות, פעולות מתקנות והצעדים  -הבטיחות הנהוגים בו, אירועי בטיחות, תאונות, כמעט
 שננקטו למניעת הישנותם. 

יבצע את העבודות תוך    שכל גורם הפועל באתר הקבלן מתחייב לבצע את העבודות, וכן לגרום לכך   .60.8
מתחייב   הקבלן  וקיומן.  הבטיחות  הוראות  על  קפדנית  עבודה שמירה  תבוצע  בטרם    שלא  כלשהי 

דריש כל  ו/או    ותהתקיימו  העבודה  עלמנהל  בקר    הממונה  ו/או  האתר  מנהל  ו/או  הבטיחות 
 , ובהתאם להוראות התיקון לתקנות הבטיחות בעבודה. הבטיחות, לפי העניין

מור, על הקבלן לגדר על חשבונו את הגישה אל מקום העבודות, כך שתמנע  מבלי לפגוע בכלליות הא .60.9
בטיחות,   גדרות  מעקות,  להתקין  וכן  העבודות  למקום  להיכנס  מוסמכים  בלתי  לאנשים  האפשרות 
שלטי אזהרה מחסומי בטחון, מחסומי הכוונה וכדומה )לעיל ולהלן: "אמצעי בטיחות"( מסביב, מעל  
ומתחת למקום ביצוע העבודות ובהתאמה עם שלביהן השונים, ויחזיקם במצב תקין, ידאג לקסדות  
או לאביזרי בטיחות אחרים שנקבעו בחוק הכל כנדרש בפקודת הבטיחות בעבודה או בכל דין אחר  

 או על ידי גורם מוסמך כלשהו, במשך כל זמן ביצוע העבודות, ובתיאום עם המפקח. 

הקבלן .60.10 רואה  זה  חוזה  לפי  העבודות  ביצוע  הבניה"    לצורך  כ"מבצע  ראשי",  כ"קבלן  עצמו  את 
וכ"מחזיק במקום העבודה", כמשמעות מונחים אלה בדין, ונוטל על עצמו את כל החובות המוטלות  

לעיל.   ו/או המפקח, ולשם כך  על הנ"ל כתוצאה מהאמור  הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם המזמין 
כ על  ראשי    ליחתום  כקבלן  הקבלן  של  מינויו  על  הרשויות  עדכון  ו/או  דיווח  לשם  הנדרש  מסמך 

 באתר, על כל המשתמע מכך.

קבלני   .60.11 ו/או  עובדיו  על  יפקח  העת,  כל  העבודות  ביצוע  במקום  ישהה  מטעמו  מי  או  העבודה  מנהל 
המשנה, ויקפיד, בין היתר, על כך שהם מקיימים את כללי הבטיחות והזהירות על פי כל דין ושאר  

וזהירות לביטחונו של ה ציבור ושל כל אדם הנמצא באתר או בקרבתו, בכל מקום  אמצעי בטיחות 
שיהיה צורך בכך או שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה מרשות מוסמכת כלשהי, וכן יחזיקם  
והפועלים מטעמו   עובדיו, שלוחיו  יספק לכל  ביצוע העבודות. הקבלן  במצב תקין במשך כל תקופת 
והציוד,   האביזרים  העבודה,  כלי  לתקינות  ידאג  דין,  פי  על  כנדרש  בטיחותי  וציוד  אישי  מגן  ציוד 
ויבצע הדרכות בטיחות יומיות ותקופתיות, בשפה המובנת לעובד, לרבות החתמת העובדים על קבלת  

 ההדרכה והבנתה. 

מ"ר    15,000באתר שהיקף הבנייה בו עולה על  ידוע לקבלן כי בהתאם לתקנות הבטיחות החדשות,   .60.12
מנהל האתר  ר העומד בדרישות התיקון לתקנות הבטיחות בעבודה.  מחויב הקבלן למנות מנהל את

ו/או שחסרים   בו מתקיים סיכון בלתי קביל  יהא מוסמך להורות על הפסקת העבודות בכל מקרה 
הדין   להוראות  ובכפוף  לתכנית הבטיחות  לסיכון כאמור בהתאם  מענה  הנדרשים למתן  המשאבים 
)להלן: "השהיית עבודות בטיחותית"(. חלה השהיית עבודות בטיחותית עקב מעשה ו/או מחדל של  
העבודות   השהיית  עקב  שייגרמו  תשלום  ו/או  נזק  כל  בגין  המזמין  את  הקבלן  ישפה  הקבלן, 
התיקון   אמצעי  בכל  דיחוי  ללא  ינקוט  העבודה,  עצירת  להוראת  יישמע  הקבלן  הבטיחותית. 

ם מן הגורם המוסמך לפי דין  והבטיחות הנדרשים, ויחדש את העבודה רק לאחר קבלת אישור מתאי
 ו/או לפי הוראות המזמין. 

כי   .60.13 לקבלן  בעבודה,  ידוע  הבטיחות  לתקנות  בתיקון  שנקבעו  העבודות  בקר  בסוגי  ימנה  המזמין 
תוכנית   בהוראות  הקבלן  עמידת  בקרת  לצורך  החדשות  מהתקנות  כמתחייב  מטעמו  בטיחות 
להוראות   ובהתאם  זה  בהסכם  וכמוגדר  כמפורט  יישומה,  לטובת  המשאבים  והקצאת  הבטיחות 
התקנות )כהגדרת המונח בהסכם זה(. בקר הבטיחות רשאי לדווח בכתב למזמין ולקבלן על ממצאי  
הביקורות שעורך באתר, ועל הקבלן לפעול בהתאם לדיווח שנמסר על ידי בקר הבטיחות לצורך מתן  

ת לערוך ביקורים באתר  הקבלן מתחייב לאפשר לבקר הבטיחו  מענה לדרישות שהועלו, ככל שהועלו.
הקבלן מתחייב להישמע    בכל שלבי ביצוע העבודות, ולאפשר לו גישה מלאה לצורך ביצוע תפקידיו.

ו/או   הבטיחות  בקר  בזכות  לראות  אין  כי  במפורש  בזאת  מוסכם  הבטיחות.  בקר  של  להוראותיו 
ביצוע   במלואן.  תיושמנה  הבטיחות  תוכנית  שהוראות  להבטיח  אמצעי  אלא  לו,  שניתנו  בסמכויות 
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למילוי   ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי המזמין  ידי בקר הבטיחות לא  על  הביקורות הנ"ל 
הבטיחות   הוראות  פי  על  ולרבות  דין  כל  פי  על  עליו  המוטלות  בחובות  לעמידתו  ו/או  החוזה  תנאי 

ר הבטיחות  השתמש בק  כהגדרתן בחוזה זה, ואין בו כדי לגרוע מאחריותו על פי הוראות חוזה זה.
בסמכות ו/או בזכות כלשהי המוקנית לו בחוזה ו/או על פי הוראות הבטיחות, לא יהא הקבלן זכאי  
לתשלום כלשהו בגין הוצאות שנגרמו לו עקב השימוש בסמכות ו/או בזכות כאמור או להארכת משך  
הזמנים   משך  הארכת  או  נוסף  תשלום  בגין  זה  בחוזה  מפורשת  הוראה  נקבעה  אם  אלא  הזמנים, 

יהיה רשאי למנות בקר בטיחות אחר חלף בקר הבטיחות, והקבלן מתחייב למסור    לקבלן. המזמין 
בזאת   מוסכם  הבטיחות.  להוראות  בהתאם  בטיחות  בקר  של  החלפה  ו/או  מינוי  על  בכתב  הודעה 
במפורש כי אין לראות בזכות הפיקוח ו/או בסמכויות שניתנו למנהל המזמין ו/או לבקר הבטיחות  

ו  אמצעי  /כלעיל  אלא  הבטיחות,  בקר  ו/או  המפקח  מצד  בפועל  בקרה  ו/או  פיקוח  של  בקיומו  או 
את   ישחררו  לא  הנ"ל  והבקרה  הפיקוח  במלואו.  שלביו  בכל  החוזה  את  יקיים  שהקבלן  להבטיח 
הקבלן מהתחייבויותיו כלפי המזמין למילוי תנאי החוזה, ואין בו כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן  

 על פי הוראות חוזה זה.

כהגדרת המונח בתקנות הבטיחות החדשות, אשר ימונה על ידי    ,הקבלן יגיש לאישור בקר הבטיחות .60.14
כהגדרתה בתקנות הבטיחות החדשות בטיחות  תכנית  עמיד  ,המזמין,  לצורך    ה שתכלול את הדרוש 

תכנית הבטיחות, לאחר שתאושר על ידי בקר הבטיחות, תצורף   .בהוראות תקנות הבטיחות החדשות
לעדכנה  ראותיה. הקבלן מתחייב  ווהקבלן מתחייב לחתום עליה ולעמוד בה  , ווה חלק מחוזה זהותה

מעת לעת ככל שיידרש, ולהמציא כל עדכון לבקר הבטיחות, למפקח, למנהל העבודה ולמנהל האתר,  
אלא   עבודה,  התחלת  לצו  זכאי  יהיה  ולא  העבודות  בביצוע  יחל  לא  כי  מאשר  הקבלן  שמונה.  ככל 
לאחר השלמת כל הדרישות המקדמיות לפי דין ולפי ההסכם, לרבות אישור תכנית הבטיחות, מינוי  

. באחריות הקבלן לוודא לאורך כל תקופת  בעלי התפקידים הנדרשים והשלמת הדיווחים הנדרשים 
שינוי כל  וכן  פירוקם,  בהם,  השימוש  הקמתם,  תכנונם,  הפיגומים,  כי  העבודות  תוספת    או  ביצוע 

ו/או    ייעשו  ,לפיגומים לתקנות  כל  ל בהתאם  את  יבצע  הפיגומים  שמתקין  ולוודא  דין,  כל  הוראות 
 תקינותם כנדרש בדיני הבטיחות.  את הבדיקות הנדרשות מכוחן על מנת להבטיח

ככל שיתקיים סיכון בלתי קביל ו/או יימצא כי לא הוקצו המשאבים הנדרשים למתן מענה לסיכון   .60.15
כאמור בהתאם לדין או לתכנית הבטיחות, יפעל הקבלן באופן מיידי להפסקת העבודה הרלוונטית,  
הוראות   לפי  ו/או  דין  לפי  הנדרשים  האישורים  קבלת  לאחר  רק  העבודה  ולחידוש  הליקוי  לתיקון 

 המזמין. 

המזמין שומר לעצמו את הזכות להוסיף בעתיד הוראות לנוהלי הבטיחות המתאימות בהתאם לאופי   .60.16
 . המתבצעתהעבודה 

והרכב המצויים בשימוש הקבלן יהיו מוגנים כחוק, תקינים על פי דין, ובעלי תו    כל המכונות, הציוד  .60.17
של בודק מוסמך לפי העניין, או כל רישוי אחר. העתק תסקירי בדיקה ורישוי ישמרו    אישורתקן או  

 בכל עת באתר. 

 מיידית למזמין, או למי מטעמו, על כל אירוע חריג, תאונה, או אירוע של "כמעט נפגע". ידווחהקבלן   .60.18

 זה בא להוסיף ולא לגרוע מהוראות כל דין  ומהאמור בהסכם גופו.  60כל האמור בסעיף  .60.19

 

 הפרות ותרופות  –פרק יג' 

 הפרות .61

הפר הקבלן הפרה יסודית של הסכם זה, המזמין יהא רשאי בין היתר, לבטל את ההסכם מיד עם   .61.1
ולשלוח   "ההפרה  )להלן:  ביטולו  על  בכתב  הודעה  האמור  "(.  הודעת הביטוללקבלן  מן  לגרוע  מבלי 

 : לעיל, יחשב גם כל אחד מן המקרים שלהלן בגדר הפרה יסודית של הסכם זה

הקבלן הפר איזה מהוראות הסכם זה, בהפרה יסודית, או בהפרה רגילה, אשר לא תוקנה   .61.1.1
 יום מיום שנדרש לעשות כן.   30על ידו תוך  

זה,  .61.1.2 ושלא בהתאם להוראות הסכם  ביצוע העבודות, מכל סיבה שהיא  הקבלן הפסיק את 
 יום, ולא חידשן, לאלתר, בהתאם להוראות המנהל.  14לתקופה העולה על 

חל עיכוב ו/או איחור בביצוע העבודות בניגוד ללוחות הזמנים לביצוע העבודות כולן ו/או   .61.1.3
הא מכלליות  לגרוע  ומבלי  לרבות  משלביהן,  אחד  אחת כל  כל  בהשלמת  איחור  לעיל,  מור 
נספח יג' וביתר מסמכי ההתקשרות,    -מאבני הדרך לביצוע העבודות כמפורט בלוח הזמנים 

ו/או    30והקבלן לא תיקן את ההפרה תוך   על ידי המזמין  יום מהמועד שנדרש לעשות כן 
 המנהל.  

של   .61.1.4 מהותי  לחלק  נכסים  כונס  שמונה  או  נכסים,  כינוס  צו  או  פירוק,  צו  הקבלן  נגד  ניתן 
הקפאת   צו  לגביו  ניתן  או  הקבלן  על  מיוחד  מנהל  ו/או  זמני  מפרק  שמונה  או  רכושו, 

והכל במקרה שמינוי    -הליכים, או אם הקבלן הינו ו/או עתיד להיות נשוא להסדר נושים  
 ימים מיום הינתנו.  60ו/או צו כאמור לא בוטל כליל תוך 
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ין זה הנמצא באתר, כולו ו/או חלקו, ובין על  הוטל עיקול על חלק מהותי מרכוש הקבלן, ב .61.1.5
ו/או   כולן  כל רכוש אחר, המונע מהקבלן לדעת המזמין את המשכן התקין של העבודות, 
רק,   לא  אך  לרבות,  כלשהי,  שיפוטית  רשות  מטעם  כלשהי  פעולה  בוצעה  אם  או  חלקן, 
של   התקין  המשכן  את  המונעת  מקצתו,  ו/או  הקבלן  רכוש  לגבי  לפועל,  ההוצאה  משרד 

תוך   כליל  והופסקו  הוסרו  לא  העניין(  )לפי  או הפעולה כאמור  והעיקול  יום    60העבודות, 
 מיום הטלת העיקול או עשיית הפעולה. 

אי ביצוע העבודות ללא המשמר המוסמך שהוצג על ידי הקבלן בהצעתו למכרז ללא אישור   .61.1.6
 מראש ובכתב של החברה. 

וח הזמנים לרבות בכל אחת מאבני הדרך הנקובות בו,  הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי עמידה קפדנית בל  .61.2
תסב   הזמנים  ומלוח  הדרך  מאבני  חריגה  כי  לכך  היטב  מודע  הוא  כי  ההתקשרות,  מעיקרי  הינה 
ו/או   בה הפרה  יראו  ומלוח הזמנים  כל חריגה מאבני הדרך  ולפיכך  נכבדים  נזקים כספיים  למזמין 

 הפרה צפויה של ההסכם על ידי הקבלן.  

 תרופות בגין הפרת ההסכם .62

הופר תנאי מתנאי הסכם זה, יהא הצד הנפגע זכאי לכל הסעדים הקבועים לעניין זה בכל דין, לרבות,   .62.1
)תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א   וזאת  1970  -אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, בחוק החוזים   ,

העומ הזכויות  ויתר  המוסכמים  הפיצויים  הפיצויים,  לרבות  הסעדים,  לכל  מכוח  בנוסף  לנפגע  דים 
 הסכם זה ו/או על פי כל דין. 

 פיצויים בגין איחורים   .62.2

מבלי לגרוע מיתר זכויות המזמין על פי הסכם זה ועל פי כל דין ובנוסף להן, איחור של עד   .62.2.1
להסכם  יג'  בנספח  כמפורט  העבודות  של  הביצוע  תקופות  במועדי  מצטברים  ימים  שבעה 

 זה, לא יחשב כאיחור ולא יקנה למזמין פיצוי כלשהו.  

לאיחור במועדי    העשרים ואחד  בגין כל יום איחור החל מהיום השמיני לאיחור ועד ליום   .62.2.2
תקופות הביצוע של העבודות כמפורט בנספח יג' להסכם זה, ישלם הקבלן למזמין סך של 

 ₪ בתוספת מע"מ כדין. 4,000

הקבלן למזמין סך  , ישלם  בכלללאיחור ועד  מהיום העשרים ושנים בגין כל יום איחור החל  .62.2.3
 לאיחור בתוספת מע"מ כדין.  השערים ושניים ואילך₪ ליום למן היום   25000של 

כל .62.2.4 על  מראש  וקבועים  מוסכמים  כפיצויים  יחשב  הנ"ל  הפיצויים  החל   גובה  איחור,  יום 
מהיום השמיני לאיחור ועד למועד השלמת העבודות בפועל ומסירת תעודת השלמה לקבלן  
מאת המנהל, וזאת מבלי לגרוע מהוראות סעיף זה להלן לעניין הפרות ספציפיות נוספות.  
גובה הפיצוי הנ"ל כפי   במקרה של איחור כאמור יהא רשאי המזמין לקזז מהתמורה את 
שיצטבר עד למועד השלמת העבודות בפועל ומסירת תעודת השלמה לקבלן מאת המנהל.  

דות כמפורט בנספח יג' להסכם ימים במועדי תקופות הביצוע של העבו  21איחור העולה על  
 זה יהווה הפרה יסודית של הסכם זה.   

הנקוב   .62.2.5 העבודות  סיום  במועד  הקבלן  יעמוד  לעיל  כמתואר  האיחורים  ולאחר  אף  על  אם 
נסיבות מיוחדות    10.1בסעיף   חלו  פי החלטת המזמין  על  ישקול המזמין    -לעיל, או שאם 

לפי שיקול דעתו הבלעדי, אם לבטל את הפיצויים בהם חייב הקבלן בגין האיחורים כאמור  
עקב   בפועל  שאירעה  הנזק  מידת  את  הערכתו  לפי  היתר,  בין  חלקם,  או  כולם  לעיל, 

 העיכובים בשלבי הביניים. 

לסעיף   .62.3 בהתאם  העבודות  בביצוע  הבטיחות  הפרת  של  )בודד(  אירוע  כל  נספח   60בגין  ו/או    לעיל 
 ₪.   10,000הבטיחות נספח טו' ו/או לקביעת המנהל, ישלם הקבלן למזמין פיצויים בסך של 

לעיל, הופר ההסכם על ידי הקבלן    62.3להלן ובכפוף להוראות סעיף    62.5מבלי לגרוע מהוראות סעיף   .62.4
הפרה שאינה יסודית, שלא תוקנה בזמן שנקבע על ידי המנהל לתיקונה, ישלם הקבלן למזמין, סך  

ש"ח(, בתוספת מע"מ כחוק, כפיצוי מוסכם בגין כל אירוע הפרה כאמור.  עשרים אלף  ₪ )  20,000של  
ולכל  חובת הקבלן לשלם למזמין את הפיצוי המוסכם כאמור, הינה בנוסף לכל פיצוי הקבוע בהסכם  

 זכות ו/או סעד אחרים של המזמין על פי הוראות ההסכם ועל פי הוראות כל דין. 

על .62.5 ההסכם  העבודות  -הופר  ביצוע  במסירת  איחור  של  הפרות  לרבות  יסודית,  הפרה  הקבלן  ידי 
המזמין   יהיה  זכאי  העבודות,  ביצוע  מאתר  הקבלן  של  ידו  את  סילק  והמזמין  בטיחות,  והפרות 

( אחוזים  לעשרה  השווה  בסכום  מראש  וקבועים  מוסכמים  )להלן: 10%לפיצויים  ההסכם  משכר   )  
יסודית" הפרה  בגין  המוסכמים  בזכותו  "הפיצויים  לפגוע  מבלי  וזאת  כחוק,  מע"מ  בתוספת   )

 לפיצויים מוסכמים אחרים ו/או מכל סעד אחר לו יהיה המזמין זכאי על פי דין.   

 

 



 
 יפו, התאמתו למרכז קהילתי ועבודות פיתוח-בתל אביב 79לשיקום ושימור מבנה ברחוב לבון  894מכרז 

71 

המו .62.6 הפיצויים  סכום  את  לנכות  רשאי  יהיה  הביצוע  המזמין  תקופות  במועדי  איחורים  בגין  סכמים 
לעיל ו/או את סכום    62.3ו/או את סכום הפיצויים המוסכמים בגין הפרת הבטיחות כאמור בסעיף  

ולרבות   שהוא  זמן  בכל  ממנו  לקבלן  שיגיע  סכום  מכל  יסודית,  הפרה  בגין  המוסכמים  הפיצויים 
מימוש   ידי  על  לרבות  אחרת,  דרך  בכל  מהקבלן  לגבותם  רשאי  המזמין  יהא  וכן  הסופי,  מהחשבון 
איחורים   בגין  המוסכמים  הפיצויים  בתשלום  אין  כי  בזאת,  מוצהר  ספק  הסר  למען  הערבויות. 
במועדי תקופות הביצוע ו/או בתשלום סכום הפיצויים בגין הפרת הבטיחות ו/או בתשלום הפיצויים  

בגי  הקבלן  המוסכמים  שחרור  משום  מהקבלן,  בניכויים  ו/או  כשלעצמם,  יסודית  הפרה  ן 
 מהתחייבותו לסיים את העבודות או מכל התחייבות אחרת המוטלת על הקבלן על פי ההסכם. 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של המזמין לפיצויים בגין כל   .62.7
 נזק שנגרם לו עקב הפרת ההסכם על ידי הקבלן, לרבות הוצאות מימון ואובדן רווחים.

הפיצויים המוסכמים בגין איחורים במועדי תקופות הביצוע ו/או הפיצויים המוסכמים בגין הפרת   .62.8
והמשוער   המוערך  הנזק  את  משקפים  יסודית,  הפרה  בגין  המוסכמים  הפיצויים  ו/או  הבטיחות 

ייגבו ללא צורך בהוכחת קיומו של כל נזק,    מראש הצפוי להיגרם כתוצאה מההפרות האמורות, והם 
 ומבלי לפגוע בכל תרופה אחרת לפי ההסכם או לפי כל דין.

הזכות לפיצויים מוסכמים בהתאם להסכם, והפעלת סעיפי הפיצויים ע"י קיזוז, חילוט, תביעה או   .62.9
עקב   לו  נגרמו  בפועל  כי  יוכיח  אם  נוספים,  לפיצויים  המזמין  מזכויות  תגרע  לא  אחרת,  דרך  כל 
ההפרות האמורות נזקים בסכומים העולים על סכומי הפיצויים המוסכמים, או אם על פי הוראות  

 ההסכם ו/או הוראות כל דין הוא זכאי לפיצויים העולים על סכומי הפיצויים המוסכמים.

חילוט,   .62.10 קיזוז,  ע"י  הפיצויים  סעיפי  והפעלת  להסכם,  בהתאם  מוסכמים  לפיצויים  הזכות  כן,  כמו 
או כל דרך אחרת, לא תגרע מזכויות אחרות של המזמין על פי הוראות ההסכם ו/או הוראות  תביעה  

מעבר   שהינם  ככל  או  ההסכם  של  אחרות  הפרות  עקב  נגרמו  שאלו  ככל  נוספים  לפיצויים  דין  כל 
 לסכומי הפיצויים המוסכמים.

הפיצויים המוסכמים בגין איחורים במועדי תקופות הביצוע ו/או הפיצויים המוסכמים בגין הפרת   .62.11
הבטיחות ו/או הפיצויים המוסכמים בגין הפרה שאינה יסודית ו/או הפיצויים המוסכמים בגין הפרה  
יסודית ישולמו בצירוף הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן, בין מדד המחירים לצרכן שיהיה ידוע  

 פועל.במועד חתימת הסכם זה לבין מדד המחירים לצרכן שיהיה ידוע במועד התשלום ב

בהתאם   .62.12 שניתנו  הערבויות  חילוט  של  דרך  על  מהקבלן  הפיצויים  סכום  את  לגבות  רשאי  המזמין 
להוראות מסמכי ההתקשרות, או בדרך של קיזוז משכר ההסכם המגיע לקבלן, או בכל דרך אחרת  
כפי שימצא לנכון. תשלום הפיצויים, אין בו כשלעצמו כדי לשחרר את הקבלן מהתחייבותו להשלים  

 את מלוא התחייבויותיו על פי מסמכי ההתקשרות.  

 סילוק יד הקבלן מאתר ביצוע העבודות .63

המזמין יהיה רשאי לסלק את ידו של הקבלן מאתר ביצוע העבודות ולתפוס את החזקה בו ולהשלים   .63.1
בכל אחד מהמקרים המנויים    –בעצמו או באמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת    –את העבודות  

 להלן: 

התחיל בביצוע העבודות במועד שנקבע בצו התחלת עבודה או הפסיק את   אם הקבלן לא .63.1.1
( שעות, או  48ביצוען שלא בהתאם להוראות הסכם זה, ולא ציית בתוך ארבעים ושמונה ) 

בכתב  להוראה  בהסכם,  במפורש  משנקבעה  יותר  קצרה  תקופה  תוך  מיוחדים  במקרים 
דרך   בכל  או שהסתלק מביצוע העבודות  בביצוע העבודות,  להמשיך  או  מהמנהל להתחיל 

 אחרת.

במועד   .63.1.2 השלמתן  את  להבטיח  כדי  מידי  איטי  העבודות  ביצוע  שקצב  סבור  המנהל  אם 
בכתב  להוראה  ציית  לא  והקבלן  להשלמתן,  קוצר  או  שהוארך  במועד  או  בהסכם  הקבוע 
העבודות   השלמת  את  להבטיח  שמטרתם  בהוראה  הנזכרים  באמצעים  לנקוט  מהמנהל 

 או במועד שהוארך או קוצר להשלמתן.  במועד הקבוע בהסכם

בהתאם   .63.1.3 העבודות  את  מבצע  אינו  שהקבלן  דעתו,  להנחת  הוכחות,  המנהל  בידי  יש  אם 
למפרט, לתוכניות וליתר מסמכי ההסכם, לאחר שהתראה בכתב לקבלן לא נשאה תוצאות  

 רצויות. 

 הקבלן הפר את ההסכם הפרה יסודית.  .63.1.4

הקבלן הפר חוזה זה או הוראה מהוראותיו, שאינה הפרה יסודית, ולא תיקן את ההפרה   .63.1.5
 ( ימי עסקים ממועד קבלת הודעה בדבר ההפרה.  21תוך עשרים ואחד ) 

לאחר   .63.1.6 ממנו,  חלק  או  כולו  ההסכם,  את  שיעבד  ו/או  המחה  ו/או  הסב  הקבלן  בלי    –אם 
 הסכמת המזמין מראש ובכתב.

נע  .63.1.7 ולא  ובכתב,  מראש  המזמין,  הסכמת  ללא  משנה  קבלן  העסיק  הקבלן  להוראות  אם  נה 
 המנהל לסלקו מביצוע העבודות.
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צו   .63.1.8 ו/או  כינוס  צו  ו/או  פירוק  צו  נגדו  יינתן  ו/או  מרצון  פירוק  החלטת  יקבל  הקבלן  אם 
נושיו או בעלי מניותיו ו/או צו אחר   ו/או צו לביצוע הסדר או פשרה עם  הקפאת הליכים 

זמני או   נכסים  כונס  ו/או  זמני או קבוע  לו מפרק  ימונה  ו/או  לצווים אלה  דומה במהותו 
ו/או    לאלה  במהותו  הדומה  אחר  תפקיד  בעל  כל  ו/או  נאמן  ו/או  מיוחד  מנהל  ו/או  קבוע 

ו/או   דין  פי  על  ידי    -ימחק שמו של הקבלן מרישום כלשהו המתנהל  על  אם תוגש בקשה 
 הקבלן למתן צו כאמור לעיל או למינוי בעל תפקיד כאמור לעיל. 

לעיל,    63.1.8צו ו/או למינוי בעל תפקיד, כאמור בסעיף  אם תוגש נגד הקבלן בקשה למתן   .63.1.9
 ( יום ממועד הגשתה.  30אשר לא בוטלה, הוסרה או נמחקה בתוך שלושים )

הוטל עיקול על חלק מהותי מרכוש הקבלן, בין זה הנמצא באתר, כולו ו/או חלקו, ובין על   .63.1.10
או   כולן   העבודות,  של  התקין  המשכן  את  המזמין  לדעת  מהקבלן  המונע  אחר,  רכוש  כל 
רק,   לא  אך  לרבות,  כלשהי,  שיפוטית  רשות  מטעם  כלשהי  פעולה  בוצעה  אם  או  חלקן, 
של   התקין  המשכן  את  המונעת  מקצתו,  ו/או  הקבלן  רכוש  לגבי  לפועל  ההוצאה  משרד 

הוסרו  לא  העניין(  )לפי  או הפעולה כאמור  והעיקול  תוך    העבודות,  כליל  יום    60והופסקו 
 מיום הטלת העיקול או עשיית הפעולה. 

אם יש בידי המנהל הוכחות, להנחת דעתו, שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן נתן או   .63.1.11
הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון, או טובת הנאה כלשהי בקשת להסכם או לכל דבר 
 הכרוך בביצוע ההסכם, ובלבד שניתן לקבלן, אם רצונו בכך, להשמיע טענותיו בפני המנהל. 

כשהקבלן הושעה מרישום בפנקס הקבלנים או הורשע בפלילים בעבירה שיש בה כדי לפגוע   .63.1.12
 בקיום התחייבויותיו לפי ההסכם, או כשסיווגו של הקבלן בפנקס רישום הקבלנים הופחת. 

שאי המזמין לנהוג  סולקה ידו של הקבלן מאתר ביצוע העבודות, באמצעות הודעה בכתב מהמנהל, ר .63.2
 :כדלהלן

את  .63.2.1 להשלים  מנת  על  הנדרש  ככל  בו  ובמצוי  בו  ולעשות  לרשותו,  האתר  את  לתפוס 
מסמכי   פי  על  הקבלן  התחייבויות  ולקיום  הפרויקט  להקמת  הקבלן  התחייבויות 

 ההתקשרות.  

להשתמש בכל החומרים, העבודות, הציוד והמתקנים, או בכל חלק מהם, המצויים באתר  .63.2.2
 ביצוע העבודות, לצורך השלמת העבודות. 

כל   .63.2.3 את  העבודות  ביצוע  מאתר  לסלק  מהמנהל,  בכתב  הודעה  באמצעות  מהקבלן,  לדרוש 
החומרים, הציוד והמתקנים ו/או חלק מהם. לא ציית הקבלן לדרישה זו, תוך ארבעה עשר  

( יום, רשאי המזמין לסלקם מאתר ביצוע העבודות לכל מקום שיראה בעיניו, על חשבון  14)
 לן, והמזמין לא יהיה אחראי לכל נזק או אבדן שייגרמו להם. הקב

 תפס המזמין את החזקה באתר ביצוע העבודות, יחולו ההוראות שלהלן: .63.3

הוצאות השלמת העבודות כאמור לעיל יהיו על חשבון הקבלן והוא יישא בנוסף להוצאות   .63.3.1
 )חמישה עשר אחוזים( מהן כתמורה להוצאות משרדיות.  15%האמורות בתוספת של 

המנהל יזמין את הקבלן לערוך מדידות של העבודות שבוצעו על ידו עד למועד סילוק ידו   .63.3.2
 וכן לערוך את רשימת החומרים, הציוד והמתקנים המצויים באתר ביצוע העבודות. 

תשלומים בפועל המגיעים  לעיל, וה  56.1הקבלן יגיש חשבון סופי עליו יחולו הוראות סעיף   .63.3.3
 לצדדים, ייקבעו בהתאם להוראות סעיף זה. 

תפיסת אתר ביצוע העבודות וסילוק ידו של הקבלן ממנו, לפי סעיף זה לעיל, אין בהם משום ביטול   .63.4
 ההסכם על ידי המזמין. 

המזמין לא יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לקבלן ו/או למי מטעמו, לרבות לרכושם, אגב ועקב מימוש   .63.5
זכותו לביצוע העבודות במקום הקבלן כאמור לעיל, והקבלן ישפה את המזמין בגובה הוצאותיו עקב  

 נזקים כאמור. 

סעיף   .63.6 לגרוע    63הוראות  ולא  הדין  פי  על  ו/או  זה  פי הסכם  על  זכויות המזמין  על  להוסיף  זה באות 
 מהן. 
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 שונות  –פרק יד' 

 סבת ההסכםה .64

 איסור הסבת ההסכם על ידי הקבלן  .64.1

אין הקבלן רשאי להסב לאחר את ההסכם, כולו או מקצתו, וכן, אין הוא רשאי להעביר או   .64.1.1
כן,   כמו  מאת המזמין.  ובכתב  ההסכם, אלא בהסכמה מראש  לפי  זכות  כל  לאחר  למסור 
פי   על  מהמזמין  כספים  לקבלת  זכותו  את  להמחות  רשאי  יהיה  לא  אף  הקבלן  כי  מובהר 
הוראות הסכם זה על דרך השעבוד, וכל התשלומים על פי הסכם זה ישולמו לקבלן בלבד, 

 למעט אם אושר אחרת בכתב על ידי המזמין.   

אין הקבלן רשאי למסור לכל אדם אחר את ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, אלא לאחר   .64.1.2
בין ששכרם משתלם שניתנה על כך הודעה למזמין מראש ובכתב. אולם, העסקת עובדים,  

משום  כשלעצמה,  בה  אין  העבודה,  שיעור  לפי  משתלם  ששכרם  ובין  העבודה  זמן  לפי 
 מסירת ביצוע העבודות, או חלק מהן, לאחר.  

לגרוע מהוראות סעיף   .64.1.3 ומאחריותו הכוללת של הקבלן לביצוע העבודות    64.1.1מבלי  לעיל 
מביצוע   חלקים  משנה  לקבלני  למסור  רשאי  יהא  הקבלן  זה,  הסכם  פי  על  בשלמותן 
המשנה   קבלני  לזהות  ומראש  בכתב  המזמין  הסכמת  שתינתן  לאחר  ורק  אך  העבודות, 

 ולתחום הביצוע בו יועסקו על ידי הקבלן.  

בסעיף   .64.1.4 כאמור  המשנה,  קבלני  העסקת  לקבלן  המזמין  הקבלן    64.1.3אישר  ימציא  לעיל, 
העבודות.   בביצוע  להעסיק  מתעתד  שהינו  המשנה  קבלני  כל  של  רשימה  המנהל,  לאישור 
המנהל יודיע לקבלן האם הינו מאשר את רשימת הקבלנים או לא מאשרה )כולה או חלקה(  

מאת הקבלן. מובהר כי למזמין יהיה שיקול דעת בלעדי לאשר   קבלתהימים מיום    14בתוך  
או לא לאשר לקבלן להעסיק קבלני משנה לביצוע חלק מהעבודות, וכן יהיה רשאי להורות  
לקבלן כי חלק מהעבודות יבצע הקבלן בעצמו וללא קבלן/קבלני משנה. הקבלן יהא מנוע  

 מלטעון כל טענה כלפי המזמין באשר לעניינים האמורים, כולם או חלקם. 

מתן .64.1.5 ביום  חייבים  יהיו  המשנה  העסקתם   קבלני  תקופת  כל  ובמשך  עבודה  התחלת  צו 
פי   על  ובענפי משנה  בענפים  ומסווגים  בפנקס הקבלנים  רשומים  להיות  בביצוע העבודות, 

(, התקנות שהותקנו  "החוק")  1969  -חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט  
( )"התקנות"מכוחו  לתקנות  והתוספת  לתקנות"(  כפי  "התוספת  כספי  בהיקף  לרבות   ,)

   ויכולות כמפורט במפרט הטכני.שקבוע בתוספת לתקנות, ובעלי ניסיון מוכח  

הקבלן   .64.1.6 את  לפטור  כדי  כאמור  משנה  קבלני  להעסקת  המנהל  ידי  על  ההסכמה  במתן  אין 
ו/או   מעשה  לכל  מלאה  באחריות  יישא  והקבלן  ההסכם  לפי  והתחייבויותיו  מאחריותו 

ועובדי כוחם  באי  המשנה,  קבלני  של  לקבלני  מחדל  המנהל  הסכמת  כי  בזאת  מובהר  הם. 
 המשנה אינה יכולה להינתן מכללא.  

בסעיף   .64.1.7 האמור  אף  שכר 64.1.1על  של  התקבולים  זרם  את  לשעבד  הקבלן  ויבקש  היה   ,
מוכר,   פיננסי  מוסד  לטובת  ככל שמגיע,  זה,  עפ"י הסכם  לו מאת המזמין  ההסכם המגיע 
הסכמתו   המזמין  ייתן  זה,  הסכם  עפ"י  התחייבויותיו  ביצוע  לצורך  מימון  לו  יעניק  אשר 
לשעבוד כאמור, וזאת בתנאים שיקבע המזמין תוך שמירת מלוא זכויותיו של המזמין עפ"י  

 מסמכי ההתקשרות ו/או עפ"י כל דין. 

כל   .64.1.8 לשלם  הקבלן  מאת  חוזרות  בלתי  הוראות  של  לקבלתן  יתנגד  לא  משכר המזמין  חלק 
ההסכם המגיע לקבלן בסכומים ובתנאים שעפ"י הסכם זה, ישירות לידי המוסד הפיננסי  

בסעיף   מלוא    64.1.7האמור  כי  מוקדם  ובתנאי  המזמין,  שיקבע  בתנאים  הכל  דלעיל, 
 זכויותיו של המזמין עפ"י מסמכי ההתקשרות ו/או עפ"י כל דין, לא תיפגענה. 

הינן התחייבויות יסודיות שהפרתן, או הפרת איזה מהן, תהווה    64.1התחייבויות הקבלן על פי סעיף   .64.2
 הפרה יסודית של הסכם זה. 

 הסבת ההסכם על ידי המזמין .64.3

ו/או התחייבויותיו על פי ההסכם,    המזמין יהיה רשאי להסב ו/או להעביר ו/או להמחות את זכויותיו
 כולן או חלקן, על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי שיהיה עליו לקבל את הסכמת הקבלן לכך.

 שימוש או אי שימוש בזכויות על ידי הצדדים   .65

ולא   .65.1 תקדים  תהווה  לא  מסוים,  במקרה  ההסכם  מהוראות  לסטות  מהם  אחד  או  הצדדים  הסכמת 
 ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר. 

לא השתמשו הצדדים או אחד מהם בזכויות הניתנות להם לפי ההסכם במקרה מסוים, אין לראות   .65.2
ויתור כלשהו על זכויות וחובות   בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו 

 לפי ההסכם.  



 
 יפו, התאמתו למרכז קהילתי ועבודות פיתוח-בתל אביב 79לשיקום ושימור מבנה ברחוב לבון  894מכרז 

74 

 זכויות יוצרים וקניין רוחני   .66

דגם .66.1 לרבות,  העבודות,  של  תוצר  בכל  הזכויות  ו/או  כל  ידי הקבלן  על  הוכנו  ותוכנית אשר  , שרטוט 
עם היווצרותם, בקשר    -האדריכלים ו/או אדריכלית הנוף ו/או על ידי קבלני משנה, ואם טרם הוכנו  

עם הפרויקט, הינם רכושו הבלעדי של המזמין ו/או של העירייה, וכל זכויות הקניין, זכויות היוצרים  
 ו/או כל זכות אחרת בהן תהיינה שייכות למזמין ולעירייה בלבד.  

המזמין רשאי לעשות כל שימוש ו/או שינוי, בכל עת, לרבות במהלך ביצוע העבודות, בכל תוצר של   .66.2
העבודות, ככל שיעלה על דעתו, לרבות שינוי, שכפול, העתקה ושימוש לעבודות נגזרות ו/או נוספות,  

על כל זכות ביחס לתוצר של העבודות כאמור, ולא תשמע    והקבלן וכל מי מטעמו, מוותרים בזאת 
 מפי הקבלן כל טענה מכל סוג ומין שהוא הנוגעת לאמור בסעיף זה. 

נזק, הוצאה ותשלום אחר   .66.3 ויפצה אותו על כל תביעה, דרישה, הליך,  ימנע כל נזק מהמזמין  הקבלן 
שיתעוררו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים, סימני מסחר או זכויות דומות אחרות, תוך  

על שיסופקו  בחומרים  או  במכונות  העבודות,  במתקני  השימוש  עקב  או  העבודות,  ביצוע  ידי  -כדי 
אחרות   זכויות  או  מסחר  סימני  מדגמים,  בפטנטים,  שימוש  רשות  בקבלת  צורך  יהא  ואם  הקבלן, 

 כאמור, יהא הקבלן אחראי לקבלת הרשות האמורה ולתשלום עבורה. 

תום על הצהרה בנוגע לזכויות יוצרים וקניין רוחני, כאמור  על פי בקשת המזמין, הקבלן מתחייב לח .66.4
כל מי מטעמו, לרבות קבלני המשנה    66.1בסעיף   ולהחתים את  בנוסח המקובל אצל המזמין  לעיל, 

 והקבלנים הממונים, על ההצהרה כאמור.  

הקבלן מתחייב למסור למזמין את כל התוכניות שבידיו וכל עותק שלהן מיד עם דרישתו הראשונה   .66.5
תעודת   למסירת  מוקדם  כתנאי  כן  יעשה  מקרה  ובכל  שהיא,  סיבה  מכל  תנאי  וללא  המזמין  של 

 השלמה סופית להשלמת העבודות. 

 סודיות  .67

לרבות   מרכיביו,  כל  על  זה,  הסכם  של  לתוכנו  הנוגע  מידע  כל  בסוד  לשמור  בזה  ומתחייב  מסכים  הקבלן 
יגיע לידיעתו, עקב ביצועו של הסכם זה, לא לגלותו לצד  התוכני ות, וכל מידע על המזמין אשר הגיע ו/או 

מי   כל  על  יחולו אף  זה  זה. הוראות סעיף  בו אלא לצורך הביצוע של הסכם  ולא להשתמש  שלישי כלשהו 
 שמועסק על ידי הקבלן ו/או מטעמו בביצוע הסכם זה, ופעולתו תחייב את הקבלן לכל דבר ועניין כאילו

 נעשתה ע"י הקבלן עצמו. 

 היקף ההסכם  .68

הוראות ההסכם חלות על ביצוע העבודות, לרבות המצאת כוח האדם, החומרים, הכלים, הציוד, המכונות  
 התיאומים וכל דבר אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ לשם ביצוע מושלם של העבודות.

 סתירות במסמכים ועדיפות בין מסמכים .69

וראות שונות במסמכי ההסכם השונים, אין בכך כדי לפסול אף אחת מהוראות אלו,  ככל שקיימות ה  .69.1
שכן מסמכי ההסכם השונים באים להשלים זה את זה. שאלת העדיפות בין מסמכי ההסכם השונים  

 תיבחן, רק כאשר הוראות שונות במסמכי ההסכם השונים עומדות בסתירה זו לזו. 

ככל שקיימת סתירה בין הוראות שונות במסמכי ההסכם השונים, יקבע המנהל איזו הוראה עדיפה   .69.2
 וקביעת המנהל בעניין זה תהיה סופית ותחייב את הקבלן.

ככלל, בכל מקרה של סתירה, או אי התאמה, או דו משמעות לגבי הוראה כלשהי במסמכים השונים   .69.3
, ואם  עדיפות במסמכי ההסכם או בנספחיואת ההסכם ובהעדר קביעה אחרת של סדר ה המהווים  

 נקבע ברשימה שלהלן:    - לעניין הביצוע  -לא נקבע אחרת ע"י המנהל כאמור לעיל, סדר העדיפות  

 )א( תכניות;

 מפרט מיוחד;   )ב(

 כתב כמויות;  -רשימת עבודות    )ג(

 אופני מדידה מיוחדים;  )ד(

 מפרט כללי )ואופני מדידה(;  )ה(

 תנאי החוזה;    )ו(

 תקנים ישראליים.   )ז(

 כל הוראה במסמך קודם ברשימה שלעיל עדיפה על ההוראה שבמסמך הבא אחריו.           
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את         (2) משלימים  החוזה,  מסמכי  יתר  ובכל  במפרט  מובאים  שהם  כפי  העבודות  פרטי  של  התיאורים 
 התיאורים התמציתיים אשר בכתב הכמויות, כל עוד אין סתירה ביניהם.  

ה, או דו משמעות לגבי הוראה כלשהי במסמכים השונים  ככלל, בכל מקרה של סתירה, או אי התאמ .69.4
את ההסכם ובהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות במסמכי ההסכם או בנספחיו, ואם  המהווים  

 נקבע ברשימה שלהלן:    - לעניין התשלום  -לא נקבע אחרת ע"י המנהל כאמור לעיל, סדר העדיפות  

 ; כתב הכמויות הסופי הפאושלי -רשימת העבודות   )א( 

 מפרט מיוחד;   )ג(

 תכניות;  )ד(

 מפרט כללי )ואופני מדידה(;  )ה(

 תנאי החוזה;    )ו(

 תקנים ישראליים.   )ז(

הכמויות,    .69.5 כתב  מסעיפי  בסעיף  התמציתיים  בתיאורים  הכלול  לפרט  ביחס  מסוימת  דרישה  קביעת 
ח זו  קביעה  בהם  הסעיפים  בשאר  פרט  אותו  לגבי  דרישה  מאותה  לגרוע  כדי  בו  בתנאי  אין  סרה, 

 שהדרישה כאמור נקבעה באחד ממסמכי החוזה או נובעת או משתמעת ממנו. 

אי .69.6 או  סתירה  של  מקרה  דו-בכל  או  המפרט  -התאמה  של  השונים  בפרקים  האמור  בין  משמעות 
עדיף האמור בפרק המפרט הכללי    -הן לענין הביצוע והן לענין התשלום    -הכללי, לגבי אותה עבודה  

 הדן באותה עבודה מסוימת.

משמעות בין הוראה אחת מהוראות החוזה לבין הוראה  -התאמה או דו-גילה הקבלן סתירה או אי  .69.7
שהמפקח   או  מהם  חלק  כל  או  מסמך  הוראה,  של  הנכון  בפירושם  מסופק  הקבלן  שהיה  או  אחרת 

יפנה הקבלן בכתב למנהל והמנהל    -מסר הודעה לקבלן שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את החוזה  
ראות בכתב, לרבות תכניות לפי הצורך, בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו. עד לקבלת הוראותיו  יתן הו

 של המנהל, יעכב הקבלן את ביצועה של אותה עבודה שבגינה צריך היה לפנות למנהל כאמור לעיל. 

  היעדר זכות עיכבון .70

מוסכם ומוצהר במפורש, כי הקבלן לא יחשב בכל שלב שהוא ולשום מטרה ועניין כמחזיק בתוצרי   .70.1
העבודות ו/או באתר ובסביבתו או בכל חלק ממנו, והוא יחשב לכל עניין ודבר כבר רשות לא בלעדית,  
רשות הניתנת לביטול מיידי ע"י המזמין בכל עת לפי שיקול דעתו הבלעדי ללא צורך במתן הנמקות  

 כלשהן.   

על פי חוק הסכם קבלנות, תשל"ד  הקבלן מוותר על כל זכות עכבון המוקנית לו על פי כל דין, לרבות   .70.2
בכל תוצר של העבודות ובכל מסמך שיימצא ברשותו בקשר עם    1968  –וחוק המכר, תשכ"ח    1974  -

ו/או   למזמין  ורק  אך  נתונה  עת  בכל  תהא  העבודות  תוצרי  בכל  והחזקה  הבעלות  זכות  ביצוען. 
הקבלן   של  לבדיקתו  ו/או  לעיונו  שיימסר  פרט  וכל  הסכמים  תוכניות,  במסמכים,  לרבות  לעירייה, 
ידו בקשר עם ביצוע העבודות, וכל אלה יחשבו בכל עת כמוחזקים בנאמנות לטובת   ו/או שיוכן על 

 המזמין בלבד, ויימסרו למזמין מיד עם דרישתו. 

 קיזוז .71

המזמין רשאי לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנו לקבלן על פי ההסכם, כל חוב המגיע לו על פי ההסכם או על  
סכם אחר שבינו לבין הקבלן, וכן כל חוב אחר המגיע מן הקבלן למזמין, וזאת, מבלי לפגוע או לגרוע  פי כל ה

 מכל זכות או סעד הקיימים למזמין על פי ההסכם ו/או הדין, לרבות חילוט ערבויות.  

 ויתור על סעדים .72

הקבלן מצהיר ומתחייב בזה כי לעניין כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל סוג ומין, שתהיינה לו לפי   .72.1
לזכות   זכאי,  יהיה  ולא  מוותר,  הוא  בעקיפין,  ו/או  במישרין  אליו,  ו/או בקשר  מכוחו  ו/או  ההסכם 
צו   תעשה,  אל  צו  עשה,  צו  של  בדרך  קבועים,  ובין  זמניים  בין  תרופה,  ו/או  סעד  לכל  ו/או  עיכבון 

 עיכוב, צו מניעה או כל תרופה אחרת שתכליתה אכיפת ההסכם.

ק יד הקבלן מביצוע העבודות, לא יהיה הקבלן רשאי למנוע מסירת ביצוע העבודות  במקרה של סילו .72.2
 לאחר. 

 תשלום במקום הצד האחר  .73

המזמין רשאי לשלם במקום הקבלן, כל סכום שתשלומו חל על פי ההסכם על הקבלן, וזאת לאחר   .73.1
( ימים מיום שנדרש לעשות  7שהתרה בקבלן בהודעה בכתב לשלמו, והקבלן לא שילמו, תוך שבעה )

 כן.
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שילם המזמין סכום כלשהו החל על פי ההסכם על הקבלן, יהיה המזמין רשאי לדרוש את השבתו   .73.2
להחזר   או  הסכום  לקיזוז  זכאי  יהיה  המזמין  לקבלן.  חייב  שהוא  סכום  מכל  לקזזו  או  מהקבלן 
הסכום, מיד עם דרישתו הראשונה, כשסכום זה יישא, החל מיום תשלום הסכום ועד ליום השבתו  

 שנתי.  15%פועל, ריבית בשיעור של ב

 חתימה על מסמכים  .74

מסמכים   באלו  וכיוצא  הצהרה  בקשה,  מסמך,  כל  על  יחתמו  העניין,  לפי  מהם,  אחד  וכל  הצדדים  שני 
שיידרשו על פי כל דין או נוהל כדי לתת נפקות להוראות ההסכם, וכדי לאפשר ביצוע של כל התחייבויות  

 הצדדים למעט אם נאמר אחרת בהסכם זה. 

 תיקון להסכם .75

 כל תיקון או תוספת להסכם ייערכו בכתב וייחתמו על ידי שני הצדדים, שאם לא כן, לא יהא להם כל תוקף. 

 מסירת הודעות .76

או   .76.1 השני,  הצד  של  לכתובתו  רשום  בדואר  תישלח  למשנהו,  לשלוח  להסכם  צד  שמבקש  הודעה  כל 
שלו בצירוף "אישור קריאה"  והכל    תימסר ביד לצד השני במסירה אישית, או תועבר לכתובת המייל

 בהתאם לאמור להלן. 

76.2. ( ארבעה  תוך  הנמען  אצל  שנתקבלה  כהודעה  תיחשב  כאמור,  רשום  בדואר  שתישלח  ימי  4הודעה   )
 עסקים ממועד רישומה למשלוח בבית דואר בישראל. 

בשרתיו   .76.3 התקבלה  היא  כי  יוכח  אם  הנמען  אצל  שנתקבלה  כהודעה  תיחשב  שתישלח  מייל  הודעת 
 ונפתחה על ידו.

 הודעה שנמסרה ביד תיחשב כהודעה שנתקבלה במועד מסירתה.   .76.4

( ימים ממועד השינוי,  3כל צד להסכם מתחייב להודיע למשנהו, על כל שינוי בכתובתו, תוך שלושה ) .76.5
 בדרך בה נמסרות הודעות על פי הסכם זה. 

העבו .76.6 ביומן  תירשם  אשר  בטיחות,  הנחיות  בדבר  או  בטיחות,  תנאי  בדבר  תימסר  הודעה  ו/או  דה 
 לנציג מוסמך של הקבלן תיחשב כהודעה שנמסרה באופן מיידי. 

 דעות  חילוקי .77

ובהשלכותיהם   .77.1 בלבד  הנדסיים  מקצועיים  בנושאים  למזמין  הקבלן  בין  דעות  חילוקי  התעוררו 
המזמין,   נציג  לבין  הקבלן  נציג  בין  לדיון  המחלוקת  שאלת  את  להעלות  הקבלן  רשאי  הכספיות, 

זו  של אי הסכמה בין נציג הקבלן לנציג המזמין יועבר העניין למנהל על מנת שיכריע בשאלה  ובמקרה
 והכרעתו תהא סופית ותחייב את הצדדים. 

הקבלן לא יפסיק את ביצוע העבודות או כל חלק מהן מחמת דרישה, תביעה או טענה כלשהי שיש לו   .77.2
סבור כי המזמין מעכב    ו/או בכל מקרה של מחלוקת מכל סיבה שהיא, ואף אם יהא   המזמיןכלפי  

 תשלום סכומי כסף המגיעים לו. 

קיום חילוקי דעות וכן העברתם להכרעתו של המנהל לא ישמשו עילה להפסקת העבודות או לעיכוב   .77.3
או לעיכוב במסירת העבודות למזמין עם סיומן ו/או חלק מהן, על הקבלן יהיה   ביצוע על ידי הקבלן 

 להמשיך ביצוע העבודות בהתאם ללוח הזמנים ועפ"י הוראות הסכם זה והוראות המנהל.  

 

 סמכות שיפוט והדין החל .78

עם   .78.1 בקשר  הייחודית  השיפוט  סמכות  אביב,  תל  בעיר  עניינית  המוסמך  המשפט  לבית  בזה  ניתנת 
 ההסכם. 

 הדין החל על ההסכם הינו דין מדינת ישראל, ללא כללי ברירת הדין שלו.  .78.2

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

 

 

 ________ ______________      _______________________  

  הקבלן         המזמין    
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 אישור עו"ד בדבר חתימת הקבלן 

 

)להלן:    ______________ כי  בזאת  מאשר   _______ מס'  רשיון  עו"ד,   ,_______________ הח"מ  אני 

התקשרותה החברה" לצורך  החברה  למסמכי  בהתאם  כדין  החלטות  התקבלו  כי  ופעילה,  קיימת  חברה  הינה   )"

את   לחייב  מוסמכים  הם  וכי  החברה  של  כדין  חתימה  מורשי  הינם   ________________ ה"ה  כי  זה,  בהסכם 

החברה באופן שחתימתם על ההסכם מחייבת את החברה לכל דבר ועניין, וכי הם חתמו בפני על הסכם זה לאחר 

 היא חתימתם.  שוידאתי כי משמעות חתימתם ברורה להם, וכי החתימה דלעיל

 

  

 חתימה: _____________   תאריך: ___________      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נספחים
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 להסכם  נספח א'

 הצעת הקבלן על נספחיה
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 להסכם  נספח ג'

 המפרט הכללי 

לא מצורף בפועל                                  
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 להסכם  1נספח ג'                                             

 תנאים כללים ומיוחדים 
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 להסכם   1מסמך  ג'  
 0000מספר  המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה   

 תנאים כלליים מיוחדים 
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 להסכם  2נספח ג'

 מפרט טכני מיוחד 

 מצורף בחוברת נפרדת 
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 להסכם  נספח ד'

 כתב הכמויות  

מצורף בחוברת נפרדת 
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 להסכם  נספח ה'

 והתוכניותרשימת התוכניות 

 מצורף בחוברת נפרדת 
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 להסכם  נספח ו'

 מסמכי הבהרות והשלמות )ככל שיפורסמו( 
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 להסכם נספח ז'

 נוסח הערבות לביצוע ההסכם 

 _______ תאריך 

           לכבוד

 עזרה ובצרון חברה לשיכון בע"מ

 9רחוב המסגר  -בית אמפא 

 תל אביב 

 א.ג.נ., 

 כתב ערבות מס' ____________ הנדון:  

של   .1 לסך  עד  סכום  כל  לסילוק  חוזר,  בלתי  באופן  כלפיכם  בזאת  ערבים  ₪ הננו   _________
"(, המגיע או עשוי להגיע  סכום הערבות)_________ שקלים חדשים( בתוספת מע"מ כדין )להלן: "

"    לכם מאת   ההנערב )להלן:  עם  בקשר  עזרה  "(  לבין  בינו   _______ מיום  סכם 
בדבר   בע"מ  לשיכון  חברה  לבון  ובצרון  ברחוב  מבנה  ושימור  אביב  79שיקום  התאמתו  -בתל  יפו, 

 . למרכז קהילתי ועבודות פיתוח

, את סכום  מפעם לפעם, בכל פעם מיד עם התקבל דרישתכם הראשונה בכתב אצלנואנו נשלם לכם,   .1
להלן, וזאת, מבלי שיהיה עליכם לבסס את    3הערבות בצירוף הפרשי הצמדה למדד כמפורט בסעיף  

דרישתכם או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת הנערב, בתנאי שהסכום הכולל שנשלם  
 להלן.   3על פי ערבותנו זו, לא יעלה על סכום הערבות בצירוף הפרשי ההצמדה למדד הנקובים בסעיף 

 בערבות זו:  .2

ו מדד המחירים לצרכן )כולל פירות וירקות( המתפרסם משמע  -  "מדד המחירים לצרכן" .2.1
בכל חודש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ו/או כל גוף אחר שיבוא במקומה, או  

 כל מדד אחר שיתפרסם במקומו. 

הבסיס" .2.2 ביום    -  "מדד  פורסם  אשר  לצרכן  המחירים  שנת    15מדד   ______ לחודש 
 ______, בגין חודש שנת ______.

מדד המחירים לצרכן אשר יתפרסם לאחרונה לפני מועד תשלום סכום    -  "המדד החדש" .2.3
 הערבות. 

אם יתברר, לפני מועד תשלום סכום הערבות, כי המדד החדש    -  "הפרשי הצמדה למדד" .2.4
או   לעליית  מוקטן בהתאם  או  מוגדל  ישולם סכום הערבות כשהוא  שונה ממדד הבסיס, 

 ירידת המדד החדש לעומת מדד הבסיס. 

 תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה עד לתאריך _________ ועד בכלל. ערבות זו  .3

לבטלה   .4 זכאים  נהיה  ולא  פיה  על  לפעול  מתחייבים  אנו  תלויה.  ובלתי  מוחלטת  הינה  זאת  ערבותנו 
 בדרך כל שהיא.  

הרשומה   .5 הכתובת  פי  על  לסניפנו  בכתב  להימסר  צריכה  זו,  ערבות  מכוח  לתשלום  דרישה  כל 
 _________________________, וצריכה להגיע לסניף זה עד ____________ בשעה_______. 

         

 בכבוד רב,         

    בנק: 

    סניף: 
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 להסכם  נספח ח'
 :לעניין הגדרות נספח ביטוח זה

 

 __________________________________  -" המבוטח"

האישור" ת  –"  מבקש  עיריית  ו/או  בע"מ  לשיכון  חברה  וביצרון  חברות עזרה  ו/או  תאגידים  ו/או  אביב   ל 

 עירוניים ו/או גופי סמך רשותיים ו/או עמותות בשליטתם ו/או  מנהליהם ו/או עובדיהם 

 79עבודות לשיקום ושימור מבנה ברח' לבון   -" העבודות"

מבלי לגרוע מאחריות המבוטח על פי הסכם זה או על פי כל דין, על המבוטח לערוך ולקיים, על חשבון המבוטח,   .1

של   הסופית  למסירה  ועד  העבודות  לביצוע  האישור  מתן  מיום  החל  בישראל,  כדין  מורשית  ביטוח  חברת  אצל 

העבודות ויציאת המבוטח ו/או מי מטעם המבוטח מאתר העבודות, ובקשר עם ביטוחים שהינם על בסיס מועד  

של   נוספת  תקופה  למשך  התביעה,  ה  7הגשת  ביטוחים  העבודות,  מסירת  לאחר  שנהוגים שנים  ככל  ולמים, 

ביטוח חבות מעבידים, ביטוח   )לפי העניין: ביטוח אש מורחב, ביטוח אבדן תוצאתי,  פעילות המבוטח  בתחום 

כלי  ביטוחי  קבלניות,  עבודות  ביטוח  מוצר,  חבות  ביטוח  מקצועית,  אחריות  ביטוח  שלישי,  צד  כלפי  אחריות 

רכב(, בגבולות אחריות סבירים בהתאם לאופי והיקף הסכם זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לכל הפחות את  

נפרד הימנו )בהתאמה להלן: " ביטוחי  הביטוחים המפורטים בנספח  המצ"ב להסכם זה והמהווים חלק בלתי 

 "(.אישורי ביטוחי המבוטח"-" והמבוטח

ורם המממן כן מוסכם כי על המבוטח מוטלת החובה לערוך את כל שינוי בביטוחי המבוטח, שיידרש על ידי הג

 )אם קיים(, ובלבד שאינו פוחת מהדרישות המפורטות בנספח ביטוח זה.

 ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם:  .2

עבודות קבלניות .2.1 זכויות שלמבקש האישור   -  ביטוח  בעל  או  גורם  כל  היתר,  בין  יכלול,  שם המבוטח 

קיימת התחייבות כלפיו בכתב להיכלל בשם המבוטח או כמוטב לתגמולי הביטוח, טרם קרות מקרה  

 הביטוח. 

)ביטוח רכוש( לביטוח העבודות הקבלניות,   1מוסכם כי בקרות מקרה ביטוח המכוסה במסגרת פרק  

פי הפרק והזכות לניהול משא ומתן  -מבקש האישור הינו המוטב הבלעדי לקבלת תגמולי הביטוח על

אישור יורה על כך. מבקש  וקבלת תגמולי הביטוח כאמור נתונה למבקש האישור ו/או למי שמבקש ה

המבטח   מאת  יתקבלו(,  )אם  בפועל  שיתקבלו  הביטוח  תגמולי  מתוך  כספים  למבוטח  יעביר  האישור 

כפי שאושר על ו/או הנזק  לגובה הסכום הדרוש לקימום האובדן  עד  ידי  -בגין הנזק שנגרם למבוטח, 

המבטח והשמאי מטעם המבטח, זאת בהתאם להתקדמות המבוטח בשיקום האבדן או הנזק ובניכוי  

 סכום ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה. 

הביטוח לא ישונה לרעה או לא יבוטל, אלא מחמת אי תשלום פרמיה, ובכל מקרה בכפוף לכך שתשלח 

 יום מראש. 60לידי מבקש האישור הודעה על כך בדואר רשום, 

מקצועית .2.2 אחריות  על  -  ביטוח  המבוטח  חבות  את  ו/-יבטח  תביעה  בשל  דין  שהוגשה  פי  דרישה  או 

לראשונה במהלך תקופת הביטוח, בגין טעות עקב מעשה ו/או מחדל מקצועי מצד המבוטח ו/או בגין  

מאוחר   לא  אשר  למפרע  מועד  יכלול  הביטוח  לעבודות.  הקשור  בכל  המבוטח  מטעם  מהפועלים  מי 

 ממועד תחילת העבודות.

פי דין בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה לראשונה -יבטח את חבות המבוטח על  -  ביטוח חבות המוצר .2.3

ו/או סופקו  נזק לרכוש שנגרם עקב מוצרים שיוצרו  ו/או  גופנית  בגין פגיעה  במהלך תקופת הביטוח, 

ו/או טופלו ו/או הותקנו ו/או שווקו ו/או הותאמו על ידי המבוטח ו/או עקב העבודות. הביטוח יכלול 

 מועד למפרע אשר לא מאוחר ממועד תחילת העבודות.

וסכם כי ביחס לביטוח חבות המוצר, מתחייב המבוטח לעורכו החל ממועד המסירה של חלק כלשהו מ

 המוקדם מבין המועדים. -מהעבודות או תחילת השימוש בחלק כלשהו מהעבודות 
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המבטח אבדן או נזק פיזי, לרבות גניבה ופריצה, לכל רכוש, ציוד ומתקנים    -  ביטוח "כל הסיכונים" .2.4

ו/או   ו/או או עבור המבוטח לאתר העבודות  ו/או או מטעם  מכל סוג שהוא שהובאו על ידי המבוטח 

המשמשים את המבוטח לצורך ביצוע העבודות, ואשר לא נועדו להוות חלק בלתי נפרד מהעבודות, על 

 בסיס ערך כינון.  

מורחב" .2.5 "אש  לאתר   -  ביטוח  מחוץ  הרכבתן  או  ייצורן  בעת  מקצתן,  או  כולן  העבודות,  את  המבטח 

שיטפון,  ה וסופה,  סערה  אדמה,  רעידת  התפוצצות,  ברק,  עשן,  אש,  עקב  נזק  או  אבדן  מפני  עבודות, 

נזקי נוזלים והתבקעות צינורות, פגיעה על ידי כלי טיס, פגיעה כל ידי כלי רכב, פרעות, שביתות, נזק  

 בזדון ופריצה. 

למבוטח הזכות שלא לערוך את הביטוח המפורט בסעיף זה לעיל, ככל שכלל העבודות מבוצעות באתר  

 העבודות. 

בגין כלי רכב בבעלות ו/או באחריות המבוטח ו/או המשמשים את המבוטח במסגרת    -  ביטוח כלי רכב .2.6

 העבודות: 

פי דין וביטוח צד שלישי )רכוש( עקב השימוש בכלי רכב בגבול אחריות  -ביטוח חובה כנדרש על .2.6.1

 ₪ לכלי.  750,000 -שלא יפחת מ

וך ביטוח צד שלישי כאמור אולם יראו בכך "ביטוח עצמי" כאילו למבוטח הזכות שלא לער

 נערך ביטוח צד ג' כאמור.  

 ביטוח מקיף.   .2.6.2

ונזק   .2.6.3 טבע  סיכוני  אדמה,  רעידת  שוד,  פריצה,  כולל  הנדסי,  מכני  לציוד  הסיכונים  כל  ביטוח 

 בזדון, מפני אובדן או נזק פיזי בלתי צפוי, הנובע מסיבה כלשהי, במלוא ערך כינון. 

של  אחריות  בגבול  לרכוש  נזק  או  גופנית  פגיעה  בגין  שלישי  לצד  כיסוי  יכלול  הביטוח 

 ₪ בגין כל כלי הנדסי כבד.   1,000,000

אחריות  בשל  הנוספים  הזכויות  בעלי  את  ו/או  האישור  מבקש  את  לשפות  יורחב  הביטוח 

  שעלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב השימוש בציוד, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

תגרע   .2.7 לא  לב  בתום  הביטוחים  בתנאי  עמידה  אי  ו/או  והתנאותיהם  המבוטח  ביטוחי  תנאי  הפרת 

 מזכויות מבקש האישור ו/או בעלי הזכויות הנוספים לקבלת שיפוי על פי הביטוחים כאמור.

היקף הכיסוי )למעט ביטוח אחריות מקצועית( לא יפחת מתנאי ביט. חריג רשלנות רבתי )אם קיים(  .2.8

יבוטל, אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות המבוטח על פי חוק חוזה 

 . 1981 -ביטוח התשמ"א 

ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח מכל סיבה, לרבות תנאים   .2.9 היה וקיים סעיף המפקיע 

מטעה, סעיף זה לא    מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטוח חסר ו/או מידע חיתומי שגוי ו/או

 יופעל כלפי מבקש האישור ו/או הבאים מטעם מבקש האישור ו/או כלפי בעלי הזכויות הנוספים.

מבטח המבוטח מוותר על זכות התחלוף כלפי מבקש האישור ו/או כלפי הבאים מטעם מבקש האישור,  .2.10

וגורמים אחרים באתר בו מבוצעות העבודות  יועצים  וכן כלפי קבלנים,  כלפי בעלי הזכויות הנוספים 

)ובלבד שבהסכמיהם של הקבלנים, היועצים והגורמים האחרים כאמור נכלל ויתור על זכות התחלוף 

 מקביל לטובת המבוטח(, אולם הויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.

שהיא .2.11 סיבה  מכל  השלמתן  טרם  המבוטח  ידי  על  העבודות  תופסקנה  בו  מקרה  על  בכל   ,

הקבלניות  המבוטח העבודות  לביטוח  הפוליסה  עריכת  המשך  על  המבוטח  ממבטח  אישור  להמציא 

בידי מבקש האישור ו/או כל גוף אחר שמבקש האישור יורה עליו, בכפוף לתשלום פרמיה בגין ביטוח 

 זה, ככל שישנה. 

לידי מבקש האישור,   .3 כתנאי מקדים    7על המבוטח להמציא  ובכל מקרה  זה,  על הסכם  ימים ממועד החתימה 

לתחילת ביצוע העבודות, את אישורי ביטוחי המבוטח, חתומים בידי מבטח המבוטח, בהתאם להוראות המפקח 

וחיסכון   ביטוח  ההון,  שוק  רשות  הביטוח,  על   2019-1-6על  מוטלת  עוד  וכל  העבודות  תקופת  כל  למשך  וכך 

 המבוטח החובה לערוך ביטוחים כמפורט בנספח ביטוח זה. 
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 קשת מבקש האישור, יעביר המבוטח עותק של הפוליסה לביטוח העבודות הקבלניות. לב

בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות מבוטל או עומד לחול 

בו שינוי לרעה, על המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד 

 ביטול הביטוח או השינוי לרעה כאמור.

מוסכם כי בכל מקרה בו יחול שינוי בהוראות המפקח על הביטוח כאמור, מבקש האישור רשאי להחליף את  

דוגמת נוסח אישורי ביטוחי המבוטח בנוסח אישורי ביטוח חלופיים, וזאת בכפוף להתחייבויות הביטוח של  

 טוחי המבוטח.המבוטח כמפורט בנספח ביטוח זה ובאישורי בי

תגרע   .4 לא  זה,  ביטוח  נספח  להוראות  בהתאם  או  במועד  המבוטח  ביטוחי  אישורי  המצאת  אי  כי  מובהר 

, מהתחייבויות המבוטח על פי הסכם זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות התחייבויות בדבר לוחות זמנים

ועל המבוטח לקיים את כל התחייבויות המבוטח על פי הסכם זה גם אם ימנע מהמבוטח ביצוע העבודות בשל אי  

כלפי   דרישה  ו/או  טענה  כל  מלהעלות  מנוע  יהיה  המבוטח  כי  מוסכם  במועד.  המבוטח  ביטוחי  אישורי  הצגת 

מבקש האישור ו/או כלפי הבאים מטעם מבקש האישור ו/או כלפי בעלי הזכויות הנוספים עקב כך שלא יתאפשר 

 אישורי ביטוחי המבוטח כנדרש.  למבוטח להתחיל בביצוע העבודות טרם הומצאו

מבקש האישור רשאי לבדוק את אישורי ביטוחי המבוטח, ועל המבוטח לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת   .5

ביטוחי   בעריכת  אין  כי  במפורש  בזה  מוסכם  זה.  ביטוח  בנספח  כאמור  המבוטח  להתחייבויות  להתאימם 

המבוטח, בהמצאת אישורי ביטוחי המבוטח ו/או בבדיקתם ו/או באי בדיקתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור  

מי  על  ו/או  מבקש האישור  על  כלשהי  אחריות  להטיל  כדי  בכך  ואין  למוסכם  המבוטח  ביטוחי  התאמת  בדבר 

 פי דין. -פי הסכם זה ו/או על -מטעם מבקש האישור ו/או לצמצם את אחריות המבוטח על

ל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בנספח ביטוח זה ובאישור מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכל .6

מזערית המוטלת על המבוטח, שאינה פוטרת את המבוטח ממלוא החבות  ביטוחי המבוטח, הינה בבחינת דרישה 

על -על ו/או  זה  הסכם  מי  -פי  כלפי  ו/או  האישור  מבקש  כלפי  דרישה  ו/או  טענה  כל  תהא  לא  למבוטח  דין.  פי 

מהבאים מטעם מבקש האישור בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או  

 היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידי המבוטח. 

המבוטח פוטר את מבקש האישור ו/או את מי מהבאים מטעם מבקש האישור, את בעלי הזכויות הנוספים וכן  .7

ה מבוצעות  בו  באתר  אחרים  וגורמים  יועצים  היועצים  קבלנים,  הקבלנים,  של  שבהסכמיהם  )ובלבד  עבודות 

להיגרם   עלול  אשר  לנזק  או  לאבדן  לטובת המבוטח(, מאחריות  פטור מקביל  נכלל  והגורמים האחרים כאמור 

על שיובא  כלשהו  ו/או אשר  -לרכוש  לסביבתם  ו/או  העבודות  ביצוע  לאתר  עבור המבוטח  ו/או  ו/או מטעם  ידי 

נגררים  רכב,  כלי  לרבות משאיות,  לגרוע מכלליות האמור,  )ומבלי  העבודות  ביצוע  לצורך  משמש את המבוטח 

וכלי שינוע כלשהם( וכן מאחריות לאבדן או נזק אשר המבוטח זכאי לשיפוי בגינו על פי ביטוחי הרכוש שהתחייב  

שיפוי  ידי המבוטח ובין אם לאו, או שהמבוטח זכאי ל-המבוטח לערוך כאמור בנספח ביטוח זה, בין אם נערכו על 

הפוליסות, אולם   הפרת תנאי  ו/או  ביטוח חסר  ו/או  בפוליסות  הנקובות  העצמיות  בגינו אלמלא ההשתתפויות 

 הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

בכפוף לפטור המפורט בסעיף זה לעיל, רשאי המבוטח שלא לערוך ביטוחי רכוש, במלואם או בחלקם, ואולם 

 הפטור המפורט בסעיף זה לעיל יחול כאילו נערכו הביטוחים כאמור במלואם. 

על  .8 לתביעה  עילה  להוות  העלול  אירוע  כל  על  מיד  האישור  למבקש  להודיע  המבוטח  המבוטח,  -על  ביטוחי  פי 

ולשתף פעולה עם מבקש האישור ו/או מי מטעם מבקש האישור, ככל שיידרש, לשם מימוש תביעת ביטוח אשר  

 להגישה למבטחים. ידי מבקש האישור -יוחלט על 

למען הסר ספק, מודגש במפורש כי על המבוטח לשאת בתשלומי דמי הביטוח ובסכומי ההשתתפות העצמית. 

 סכומים אלה יהיו ניתנים לקיזוז על ידי מבקש האישור מכל סכום שיגיע למבוטח על פי הסכם זה.

ו/או מי מטעם מבקש   .9 ידוע למבוטח כי במידה ובאתר העבודות מועסקת חברת שמירה מטעם מבקש האישור 

המבוטח  מטעם  מי  ו/או  המבוטח  רכוש  על  לשמור  חובה  כל  כאמור  השמירה  חברת  על  מוטלת  לא  האישור, 

אינו חל על   1967-)במפורש לרבות רכוש קבלנים וקבלני משנה(. כן, מוסכם במפורש כי חוק השומרים התשכ"ז 

 הסכם זה ועל נספחיו. 
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 ידיעת מנהלים, עובדים וקבלנים מטעם המבוטח. הוראות נספח הביטוח לעיל יובאו ל .10

ככל שיועסקו על ידי המבוטח קבלני משנה בקשר עם העבודות, על המבוטח לוודא כי הינם מקיימים ביטוחים  .11

מתאימים, בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עימם, או לחילופין לכלול אותם בביטוחי המבוטח, וזאת למשך  

 כל תקופת התקשרותם עם המבוטח או לתקופה מאוחרת יותר על פי המוגדר בנספח ביטוח זה.

קבלני   לבין  המבוטח  בין  שייחתמו  השונים  בהסכמים  שיכללו  הביטוח  סעיפי  כי  לדאוג  המבוטח  באחריות 

משנה במסגרת ו/או בקשר עם העבודות, יכללו סעיפים לפיהם כל הזכויות בביטוחיהם, כגון וויתור על זכות  

ראשוניות, פטור בגין נזק לרכושם, וכן פטור בגין כל טענה ו/או תביעה בקשר לתוכן   התחלוף, הרחבות שיפוי,

 או היקף ביטוח העבודות הקבלניות, יוקנו גם לטובת מבקש האישור ו/או לטובת בעלי הזכויות הנוספים. 

על המבוטח והבאים מטעם המבוטח לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת פגיעה, אבדן  .12

גוף שהוא בקשר עם ביצוע העבודות ובמיוחד לקיים סדרי עבודה  ו/או  ו/או לרכושו של כל אדם  או נזק לגופו 

ו/או צנרת תת ו/או מערכות תת-לעבודות בחום, בדיקת קיומם של כבלים  קרקעיות במקום המיועד -קרקעית 

ה דו"ח  הכנת  העבודות,  ביצוע  תחילת  לפני  הקידוח  ו/או  החפירה  לאתר  לעבודות  סמוכים  מבנים  בדבר  נדסי 

תחילת  טרם  לבצע  יש  אותם  מניעה  אמצעי  לנקיטת  והוראות  קיימים,  אם  קיימים,  פגמים  המתאר  העבודה 

 ביצוע העבודות בגין נזקי רעד, ויברציה והחלשת משען. 

מוסכם כי המבוטח יהא חייב בשיפוי מבקש האישור ו/או מי מטעם מבקש האישור בגין נזק ו/או תשלום שהיה   .13

ידי מבטח המבוטח בכל מקרה שבו המבטח כאמור דחה תביעה מכל סיבה שהיא, בין  -אמור להיות משולם על

היתר בשל טענה שאין בידי מבקש האישור ו/או מי מטעם מבקש האישור אישור ביטוחי המבוטח בתוקף ו/או  

 בקש האישור הראשונה בכתב.בגין נזקים שבאחריות המבוטח לפי דין או לפי הסכם זה, וזאת מיד עם דרישת מ

לא ערך המבוטח את ביטוחי המבוטח כמתחייב בנספח ביטוח זה ו/או לא חידשם ו/או לא קיימם במלואם או  .14

יום מראש על כוונת מבקש האישור    14במועדם, תהא לרשות מבקש האישור הזכות, לאחר מתן הודעה למבוטח  

לעשות כן, לערוך את ביטוחי המבוטח ולשלם את דמי הביטוח וכל ההוצאות הנלוות לכך )במפורש לרבות דמים  

עקב הפרת התחייבות   של מבקש האישור  וההוצאות  בגין התשלומים  כל ההוצאות  וריבית(.   הצמדה  והפרשי 

המבוטח לערוך את ביטוחי המבוטח, יחולו על המבוטח בלבד, ולמבקש האישור תהא הזכות לנכות את הוצאות  

למב שיגיע  סכום  מכל  לגרוע הביטוח  כדי  זה  סעיף  בהוראות  אין  כדין.  וריבית  הצמדה  הפרשי  בצירוף  וטח, 

אחראי   יהיה  המבוטח  כי  מובהר,  כלשהי.   אחריות  האישור  מבקש  על  להטיל  כדי  ו/או  המבוטח  מהתחייבות 

כן, מוסכם   כמו  העצמית.  לסכום ההשתתפות  נזקים שהם מתחת  לרבות  בלתי מבוטחים,  לנזקים  באופן מלא 

במפורש כי המבוטח יהא חייב בפיצוי ו/או בשיפוי מבקש האישור בגין כל נזק ו/או תשלום שהמבוטח יחוייב בו  

דרישתו   עם  זה מיד  לפי הסכם  או  דין  לפי  נזקים שבאחריות המבוטח  בגין  עצמית,  לרבות תשלום השתתפות 

 הראשונה בכתב.

כי בכפוף לקבלת דרישת מבקש האישור מחברת הביטוח .15 , הוא מסכים ומאשר לחברת  המבוטח מצהיר בזאת 

וחובות   זכויות  כל  האישור.  מבקש  שם  על  האישור  מבקש  בחירת  לפי  פוליסות  או  פוליסה  להעביר  הביטוח 

הפוליסה או הפוליסות יחולו על מבקש האישור מיום שהפוליסה או הפוליסות הועברו על שמו. מיום ההעברה 

בכך   מותנה  המבוטח  ידי  על  שניתן  זה  אישור  ומבוטלות.  בטלות  הפוליסות  או  בפוליסה  המבוטח  זכויות  כל 

או   פירעון  לחדל  הפך  או שהמבוטח  ימים  עשרה  על  העולה  זמן  לפרק  נשוא ההסכם  חדל מהעבודה  שהמבוטח 

לפושט רגל או שחברת הביטוח החליטה   שהמבוטח לא שילם עבור הפוליסה או הפוליסות או שהמבוטח הפך 

לפי הדין או תנאי הפוליסה ולא נערכה ע"י המבוטח פוליסה אחרת, לבטל את הפוליסה מסיבות המותרות לה  

 ימים כאמור  10זהה, חלופית תחתיה בתוך 

הפרה של איזה מהוראות נספח ביטוח זה תהווה הפרה יסודית. על אף האמור, מוסכם כי אי המצאת אישורי  .16

ביטוח אישורי  להמצאת  האישור  מבקש  דרישת  לאחר  אלא  יסודית  כהפרה  תחשב  לא  המבוטח    י ביטוחי 

ימים מראש ובכתב, ובתנאי כי המבוטח ערך את הביטוחים הנדרשים כמפורט בנספח ביטוח זה על    10המבוטח,  

 נספחיו. 
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 אישור ביטוח עבודות

 תאריך הנפקת האישור: ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה  -אישור קיום ביטוחים 
ישנה   פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל  אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח 

האמור   יגבר  הביטוח  בפוליסת  הקבועים  התנאים  לבין  זה  באישור  שמפורטים  התנאים  בין  סתירה  של  במקרה  זאת,  עם  יחד  וחריגיה.  הפוליסה  תנאי 
 בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 

גורמים נוספים הקשורים   מבקש האישור הראשי 
למבקש האישור וייחשבו 

 כמבקש האישור

מען הנכס המבוטח/   המבוטח/המועמד לביטוח
 כתובת ביצוע העבודות 

מעמד מבקש 
 האישור 

 שם:  

עזרה וביצרון חברה   .1
 לשיכון בע"מ  

 עיריית תל אביב   .2

שם: תאגידים ו/או חברות  
ו גופי סמך עירוניים ו/א

רשותיים ו/או עמותות 
בשליטתם ו/או  מנהליהם  

 ו/או עובדיהם 

____________ ו/או  שם: 
קבלנים וקבלני משנה )מכל 

 דרגה( ועובדיהם 

 : מען הנכס
 _____________ 

 

 :  תיאור העבודות

 

עבודות לשיקום ושימור 
 79מבנה ברח' לבון 

 קבלן הביצוע  ☐

 קבלני משנה ☐

 שוכר ☐

 ת.ז./ח.פ.:   אחר:_______  ☒

 

 ____________ ת.ז./ח.פ.:  ____________ ת.ז./ח.פ.: 

 ____________ מען:  מען: 

 

 ____________ מען: 

האישור   למבקש  הקשר  תיאור 
ו/או חברת   הראשי: חברת אם 
ו/או   אחות  חברת  ו/או  בת 
חברה   ו/או  קשורה  חברה 

 שלובה ו/או חלק מקבוצה 

 

 כיסויים

 

 ה פרקי הפוליס

חלוקה לפי גבולות אחריות או  
 סכומי ביטוח

נוסח  מספר הפוליסה 
ומהדורת  

 פוליסה 

גבול האחריות / סכום  ת. סיום ת. תחילה
 ביטוח / שווי העבודה 

כיסויים נוספים בתוקף   מטבע 
 וביטול חריגים 

 למקרה  לתקופה 

כל הסיכונים עבודות  
 קבלניות 

 , 316, 314,  313, 309 ₪   7,500,000   ביט   

318 ,324  ,328   

תקופת תחזוקה   - 334
 חודשים(  12)

345 ,323  ,330 

 הרחבות לדוגמה 

מסכום הביטוח, מינ'    20%עד  רכוש סמוך 
500,000 

 ₪ 

 רכוש עליו עובדים 
מסכום הביטוח, מינ'    20%עד 

500,000  
 ₪ 

 פינוי הריסות 
מסכום הביטוח, מינ'    20%עד 

500,000  
 ₪ 

 ₪   200,000מהנזק, מינ'   15%עד  הוצאות תכנון ופיקוח 

שכ"ט אדריכלים  
 ומומחים אחרים 

  200,000מהנזק, מינ'   15%עד 
 ₪ 

רכוש בהעברה ורכוש  
 מחוץ לחצרים 

מסכום הביטוח, מינ'    10%עד 
500,000 

 ₪ 

 ₪  מסכום הביטוח   20%עד מתכנון /   - ישירנזק 
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 חומרים / עבודה לקויים 

מתכנון /    - עקיףנזק 
 חומרים / עבודה לקויים 

 מלוא סכום הביטוח 
 ₪ 

שינויים ותוספות ע"י  
 הרשויות המוסמכות 

 מהנזק   10%עד 
 ₪ 

 ₪   200,000מהנזק, מינ'   15%עד  הוצאות להחשת נזק 

 , 315, 312,  309, 302 ₪  10,000,000 10,000,000   ביט    צד ג'

318 ,322  ,328 ,329 ,
340 

 הרחבות לדוגמה 

מתקנים תת   - ישירנזק 
 קרקעיים

 מלוא גבול האחריות 
 ₪ 

 ₪  מגבול האחריות  25% רעד והחלשת משען 

 ,  309 ₪  20,000,000 20,000,000   ביט    אחריות מעבידים 

318 ,328  ,344 

    אחריות מקצועית 

 ת. רטרו 

 _______ 

 5,000,000 5,000,000  ₪ 301 ,302  ,303 ,304 ,
309 ,321  ,325 ,326 ,
327 ,328  ,332  (6 

 חודשים( 

  ביט    חבות המוצר 

 ת. רטרו 

 _______ 

 5,000,000 5,000,000 ₪ 302 ,304  ,309 ,321 ,
 חודשים(  12) 328,332

    

 קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג'(*:   )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את פירוט השירותים

009 

038 

062 

    

 ביטול/שינוי הפוליסה 

לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או  יום  60שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 
 הביטול. 

    

 חתימת האישור

 המבטח:
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 להסכם  נספח ט'

 נוסח ערבות הבדק 
 

 _____ תאריך                                          לכבוד

 עזרה ובצרון חברה לשיכון בע"מ

 9רחוב המסגר  -בית אמפא 

 תל אביב 

 ג.א.נ., 

 כתב ערבות מס' ____________ הנדון:  

 

 

של   .1 לסך  עד  סכום  כל  לסילוק  חוזר,  בלתי  באופן  כלפיכם  בזאת  ערבים  הננו 
"(, המגיע או  סכום הערבות"  ( בתוספת מע"מ כדין )להלן:_________ שקלים חדשים__)_______

" )להלן:  לכם מאת ________  להגיע  עזרה  הנערבעשוי  לבין  בינו  מיום ____  עם הסכם  "( בקשר 
בע" לשיכון  חברה  לבון    ובצרון  ברחוב  מבנה  ושימור  אביב  79לשיקום  למרכז  -בתל  התאמתו  יפו, 

  .לרבות בכל הקשור למתן אחריות ובדק לעבודות נשוא ההסכם  ,קהילתי ועבודות פיתוח

, את סכום  מפעם לפעם, בכל פעם מיד עם התקבל דרישתכם הראשונה בכתב אצלנואנו נשלם לכם,   .2
להלן, וזאת, מבלי שיהיה עליכם לבסס את    3הערבות בצירוף הפרשי הצמדה למדד כמפורט בסעיף  

  ום הכולל שנשלםהסכום האמור מאת הנערב, בתנאי שהסכ   דרישתכם או לדרוש תחילה את סילוק
 להלן.   3ים בסעיף זו, לא יעלה על סכום הערבות בצירוף הפרשי ההצמדה למדד הנקוב  על פי ערבותנו

 בערבות זו:  .3

משמעו מדד המחירים לצרכן )כולל פירות וירקות( המתפרסם   -  "מדד המחירים לצרכן" .3.1
בכל חודש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ו/או כל גוף אחר שיבוא במקומה, או  

 כל מדד אחר שיתפרסם במקומו. 

הבסיס" .3.2 ביום    -  "מדד  פורסם  אשר  לצרכן  המחירים  שנת    15מדד   ______ לחודש 
 ______, בגין חודש שנת ______.

מדד המחירים לצרכן אשר יתפרסם לאחרונה לפני מועד תשלום סכום    -  "המדד החדש" .3.3
 הערבות. 

אם יתברר, לפני מועד תשלום סכום הערבות, כי המדד החדש    -  למדד"  "הפרשי הצמדה .3.4
או   לעליית  מוקטן בהתאם  או  מוגדל  ישולם סכום הערבות כשהוא  שונה ממדד הבסיס, 

 ירידת המדד החדש לעומת מדד הבסיס. 

 ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה עד לתאריך __________ ועד בכלל. .4

לבטלה   .5 זכאים  נהיה  ולא  פיה  על  לפעול  מתחייבים  אנו  תלויה.  ובלתי  מוחלטת  הינה  זאת  ערבותנו 
 בדרך כל שהיא.  

הרשומה   .6 הכתובת  פי  על  לסניפנו  בכתב  להימסר  צריכה  זו,  ערבות  מכוח  לתשלום  דרישה  כל 
יום   עד  זה  לסניף  להגיע  וצריכה   ,_______________________________________

 __________ בשעה_______. 

 בכבוד רב,       

 

    בנק: 

    סניף: 
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 להסכם נספח י'

 

 נוסח הצהרת הקבלן על העדר תביעות 

 

 לכבוד

 עזרה ובצרון חברה לשיכון בע"מ

 9רחוב המסגר  -בית אמפא 

 תל אביב 

 

 א.ג.נ., 

 

 הצהרה על העדר תביעותהנדון: 

 

 מצהירים ומאשרים בזה כדלהלן:  הנני/אנו הח"מ _____________________________________

 

7.   _____________  ___________________(  ₪  _____________ בסך  המצטבר  הסכום  כי 
שקלים חדשים( שאושר לנו כחשבון הסופי בעד ביצוע מלוא העבודות, כאמור בחוזה שנחתם ביום  

" )להלן:  בע"מ  לשיכון  חברה  ובצרון  עזרה  לבין  בינינו  ביצוע  "(  החוזה _____________  בדבר 
עד  ביצוע העבודות)להלן: "  _______________ בתל אביב  עבודות  בצירוף הסכומים שקיבלנו   ,)"

כה על חשבון התמורה בסך של _______ ₪, הינו התמורה המלאה והסופית המגיעה לי/לנו מאת  
 עזרה ובצרון חברה לשיכון בע"מ, תמורת ביצוע העבודות והתחייבויותינו על פי החוזה.

כי פרט לתמורה הסופית כמפורט לעיל אין לנו ולא תהיינה לנו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות   .8
מכל סוג ומין שהם כלפי עזרה ובצרון חברה לשיכון בע"מ ו/או עיריית תל אביב ו/או כלפי כל הבאים  
מכוחן ו/או מטעמן, בקשר לביצוע העבודות ו/או כל הכרוך בהן ו/או הנובע מהן ו/או מן המכרז ו/או  

 .  מן החוזה

אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל התחייבויותינו בהתאם לחוזה, אפילו שתוקפן חל אף לאחר קבלת   .9
 התמורה כאמור לעיל.

 

 

 ולראיה באנו על החתום:

 

 חתימת הקבלן וחותמתו:____________________  תאריך:_____________;
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 להסכם   נספח יא'

 התחלת עבודות  אישור 
 

 לכבוד

 ___________________ 

 

 צו התחלת עבודות הנדון: 

 

נספחיו   .10 מסמכיו,  על   _____ מיום  בחוזה  כהגדרתם  העבודות,  בביצוע  להתחיל  מתבקשים  הנכם 
 וצרופותיו ובביצוע יתר התחייבויותיכם על פיו.

 מועד התחלת ביצוע העבודות יהיה לא יאוחר מיום __________ ויסתיים עד ליום ________.  .11

 העבודות הינו מהותי ולא תתאפשר כל חריגה ממנו. מובהר כי מועד סיום ביצוע   .12

 המנהל לצורכי החוזה וביצוע עבודות הבניה באתר ביצוע העבודות יהיה _____________. .13

 הרינו מאחלים לכם הצלחה בביצוע העבודות ובביצוע יתר התחייבויותיכם על פי החוזה. .14

 

 בכבוד רב, 

 

 

 ______________________________ 

 המנהל 

 העתק: עזרה ובצרון חברה לשכון בע"מ 

 

 אישור: 

   הננו מאשרים קבלת צו התחלת העבודות.

 

   ______________   ___________________________ 

 חותמת וחתימת הקבלן      תאריך    
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 להסכם  נספח יב'
 

 תעודת השלמה   
 
 
 

 לכבוד 

 _______________ בע"מ 

 ____________________ 

 

 

 ת השלמה  תעוד

 

הננו לאשר כי בתאריך __________ הושלם ביצוען של העבודות אשר אתם כקבלן התחייבתם לבצע על פי  
כל הדרישות של ההסכם מיום _______ על כל מסמכיו, נספחיו וצרופותיו לביצוע העבודות, למעט אותן  
עבודות ו/או התחייבויות בקשר לתקופות הבדק והאחריות אותן התחייבתם לבצען לאחר הוצאת תעודת  

 השלמה זאת.  

 

אתכם   לשחרר  כדי  זו  בתעודה  אין  לעיל.  הנקוב  ההשלמה  במועד  תחל  לעבודות  ביחס  הבדק  תקופת 
 מאחריות בגין ביצוע לקוי או אי קיום התחייבות המוטלת עליכם על פי ההסכם.

 

 

 

 __________________  חתימה:  המזמין. _________________,  1

 __________________ חתימה:   המנהל ________,  . _________2

 

 

 בכבוד רב, 

 

 ____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 98- 
 יפו, התאמתו למרכז קהילתי ועבודות פיתוח-בתל אביב 79לשיקום ושימור מבנה ברחוב לבון  000מכרז 

 

 

 להסכם  נספח יג'
 

 מסגרת לוחות זמנים לביצוע הפרויקט 
 

 
 

 ימים לאחר הכרזה על זוכה.  14-כחתימת הסכם :  •

 ימים לאחר הכרזה על זוכה.  30-: כתחילת ביצוע עבודות  •

 חודשים 8בתוך : וקבלת אישור איכלוס סיום ביצוע העבודות  •
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 להסכם  נספח יד'

 

 תעודת סיום
 

 תאריך: __________ 

 לכבוד 

 _______________ בע"מ 

 ____________________ 

 

 תעודת סיום

 

 

התחייבתם לבצע על  הנני לאשר כי נכון למועד מתן תעודה זו הושלם ביצוען של העבודות אשר אתם כקבלן  
כל   וכי  לביצוע העבודות,  וצרופותיו  נספחיו  כל מסמכיו,  על   _______ מיום  של ההסכם  כל הדרישות  פי 

 עבודות הבדק והכרוך בהן עד לאותו מועד בוצעו אף הן בהתאם להסכם. 

 

הדברים   מטבע  אשר  מההסכם,  הנובעת  מהתחייבות  אתכם  לפטור  כדי  זו  תעודה  במתן  אין  כי  מובהר, 
תקופת   יתרת  למשך  לתיקונים  התחייבותכם  זאת  ובכלל  זו,  תעודה  מסירת  מועד  לאחר  גם  היא  נמשכת 

 הבדק ותקופת האחריות כאמור בהסכם. 

 

 

 

 _________________  חתימת המזמין:   תאריך: _________________ 
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 נספח טו' להסכם

 נספח בטיחות

  

 קבלן ראשי   עם להתקשרות סביבה  והגנת בטיחותנספח 

הוראות בטיחות והגנת הסביבה בנספח זה נותנות כיסוי למרב הסיכונים ודרכי הזהירות שיש לנקוט בהם  -
 בעת ביצוע עבודות בניה ,בניה הנדסית לרבות עבודות עפר.

  על  הפיקוח  ארגון  חוק  ,בעבודה  הבטיחות  פקודת  לרבות  הבניה  בתחומי  דין  לכל  בנוסף  באות  אלו  הוראות
  ,שבירים  גגות  על  עבודה  תקנות ,  בניה  תקנות  ,עובדים  והדרכת  מידע  מסירת  תקנות   ,ותקנותיו  העבודה 

-בעבודה  הבטיחות צו,  עבודה  במקומות ראשונה עזרה תקנות ,אישי מגן ציוד תקנות ,בגובה לעבודה  תקנות
  ותקנות   חוק  ,אסבסט  עבודת  חוק  ,ואתתים  אחרות  הרמה  מכונות  מפעילי,  עגורנאים  תקנות,  כללי  פנקס

 .התעבורה   ותקנות הסביבה  להגנת  המשרד של רלוונטיים  ונהלים  תקנות ,נוער עבודת

   הקבלן המבצע על חלה ,העבודה באתר תאונות ומניעת וגהות הבטיחות נושאי לכל המלאה האחריות-

 כל במשך  העבודה באתרי הבטיחות סדרי כל על והוא יהיה אחראי ") הראשי הקבלן "או "הקבלן" להלן(
 בו. המבוצעות והפעולות העבודות כל ועבור  העבודה ביצוע תקופת

 המשנה המועסקים קבלני של הבטיחות נושא כל על  אחראי הראשי הקבלן יהא ,לאמור בנוסף כי יובהר

 .באתר והמבקרים  הנוכחים ,מטעמו
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 עניינים תוכן

 פעולות באחריות מבצע הבניה בתחילה ובמהלך עבודות הבניה  .1

 ות וניהול סיכוניםתוכנית בטיח .2

 הבניה  באתר כלליות בטיחות הוראות  .3

 עובדים והדרכת מידע מסירת .4

 אישי  מגן ציוד .5

 גובה   עבודות .6

 מוקף  במקום עבודות .7

 בסולמות  שימוש .8

 וטפסות  פיגומים .9

 הרמה  מתקן באמצעות בגובה עבודה .10

 הרמה  ואביזרי  מתקני .11

 עבודות הנפה  .12

 עבודה עם עגורני צריח  .13

 עפר  ועבודות  חפירות .14

 מבנים  הריסת .15

 מסוכנים  חומרים .16

 צמנט  –עבודה באסבסט  .17

 גבוה  דליקות פוטנציאל בעלות עבודות .18

 חשמל  .19

 הנדסי  מכני ציוד וכלי תעבורה, תנועה .20

 אש  בפני והגנה  מניעה .21

 הסביבה  על  הגנה .22

 שימור וכריתה  –עצים  .23

 העבודה   באתרואיסור לינה  גיהות  .24
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 מבצע הבניה בתחילה ובמהלך עבודות הבניה   באחריות פעולות  .1

יאשר בחתימתו את תוכנית הבטיחות וימסור העתק מהתוכנית המאושרת וכל עדכון בה לבקר   .1.1
 הבטיחות ולמנהל האתר. 

 יוודא כי העתק של תוכנית הבטיחות תצורף לפנקס הכללי ויימצא באתר הבניה.  .1.2
 לוודא אישור בכתב מטעם המזמין להתחיל בביצוע עבודות הבניה.  הקבלן על .1.3
 את בעלי התפקידים הבאים:  ימנהמבצע הבניה  .1.4
ימנה ממונה בטיחות בעל אישור כשירות בתוקף, בעל ותק של   מבצע הבניה -ממונה בטיחות .1.5

  לפחות שנתיים בענף הבניה ובוגר השתלמות ענפית בבניה.
לאשר את המינוי של ממונה הבטיחות בהתאם לטופס    אזורי דהעבו למפקח  הקבלן ימסור בקשה .1.6

 .  1996-)ממונים על בטיחות(,התשנ"ו העבודה  על  הפיקוח  שבתוספת הרביעית לתקנות ארגון
מבצע הבניה יוודא כי ממונה הבטיחות שמינה ,ימלא אחר הדרישות הנוספות מעבר לתפקידו   .1.7

 א.  5המוגדר בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה המוגדרות בתקנות הבניה סעיף 
במידה וממונה הבטיחות הורה על הפסקת עבודה באתר בשל הסיבות הנקובות בתוספת   .1.8

הראשונה לתקנות הבניה ימסור דיווח באופן מידי  למבצע הבניה, למנהל העבודה, למנהל האתר  
המקוון    הטופס ולבקר הבטיחות . כמו כן יודיע על כך למפקח העבודה האזורי באמצעות

 בתוספת הראשונה לתקנה. ש
 .   מוסמךימנה מנהל עבודה    הקבלן -מנהל עבודה   .1.9

במרשם מנהלי עבודה בהתאם לסיווג   רשום הקבלן יוודא כי העבודה טרם מינויו של מנהל .1.10
 . התואם את עבודות הבנייה או הבנייה ההנדסית הצפויות להתבצע

דיווח על מינויו של מנהל העבודה יעשה באופן מקוון למפקח העבודה האזורי )ע"ג הטופס    .1.11
 א(.העתק של דיווח המינוי יצורף לפנקס הכללי ויימצא באתר הבניה. 6תקנה  -שבתוספת השנייה 

 .  הכללי  בפנקס האישיים פרטיו  לרבות  העבודה מנהל מינוי של רישום יוודא  הקבלן .1.12
  הלבאתר הבניה. במידה ומנ העבודה מנהל של  רק בנוכחותו ובהשגחתו יבוצעו עבודות בניה .1.13

 . עבודה חדש  מנהל הפסיק לשמש בתפקידו אין להמשיך בעבודות הבניה עד למינויו של העבודה 
  1959(  כללי פנקס) בעבודה הבטיחות  צו לדרישות  בהתאם, כללי פנקס  ינהל העבודה  מנהל .1.14

  של ותיעוד לביצוע בדגש בפנקס המובאות  הדרישות אחר וימלא יוודא הימצאותו באתר הבניה,
,מינויים, אישורים   (ועוד  הרמה אביזרי, הרמה מתקני, פיגומים)  לציוד התקופתיות הבדיקות 

 . שונים, דיווחים, דוחות והודעות שונות
אלף מ"ר לפחות חובה למנות מנהל אתר.   15באתר בניה ששטחו לפי היתר הבנייה -מנהל אתר .1.15

טופס  דיווח על מינויו של מנהל האתר יעשה באופן מקוון למפקח העבודה האזורי )ע"ג ה
 א(.העתק של דיווח המינוי יצורף לפנקס הכללי ויימצא באתר הבניה. 6תקנה  -שבתוספת השנייה 

  שמו.  העבודה  שעות כל במהלך באתר מצוי יהיה  האחראי. הראשונה  עזרה תיק אחראי על  .1.16
 . הכללי  בפנקס ירשם

על מבצע הבניה לקיים דיווחים   -קיום דיווחים למפקח עבודה אזורי, מזמין ובקר הבטיחות .1.17
בהתאם לנדרש בתקנות הבניה לרבות עמידה בלוחות הזמנים המוגדרים. דיווחים הפסקת עבודה  
,תחילה וסיום עבודות בניה ומינויים שונים יבוצעו באופן מקוון ע"ג הטפסים המוגדרים בתוספת  

 לתקנות הבניה. 

 

 תוכנית בטיחות וניהול סיכונים .2

דר בתקנות  ארגון הפיקוח על העבודה )תוכנית  באחריות הקבלן הכנת "תוכנית בטיחות" כמוג .2.1
 . 2013-לניהול הבטיחות( ,התשע"ג

 .הפרויקטהתוכנית תתעדכן בהתאם לשינויים ולהתקדמות  .2.2
באחריות הקבלן הקצאת משאבים הדרושים ליישומה של התוכנית, יבקר ויאמוד את מידת   .2.3

 העמידה בתוכנית וידאג שעותק ממנה ימצא בצמוד לפנקס הכללי ובידי ממונה הבטיחות שמונה. 
יבוצע ניתוח סיכונים ,הכולל  , חלק מרכזי ובלתי נפרד מתוכנית הבטיחות הוא פרק ניהול סיכונים .2.4

 . הפרויקטזיהוי, הערכה ואופן בקרת הסיכונים, לכלל שלבי העבודה ,התהליכים והציוד בשלבי  
ת הסיכונים במגמה  פרק זה בתוכנית יכלול לוחות זמנים ובאחריות מי לקיים את תהליכי בקר .2.5

 לנהלם  נכון. 
במסגרת ניהול הסיכונים יש לנתח נושאים מנהלתיים כגון עמידה בדרישות כל דין, ארגון אתר   .2.6

חשמל, דרכי גישה לאתר ,אמצעים וציוד ביניהם ציוד  צמ"ה,    העבודה כגון שטחי אחסון,
פיגומים, במות הרמה וניהול האתר ועבודות הבניה ביניהם העסקת בעלי מקצוע להם הכישורים  

וההסמכות הנדרשות, דיווח על מפגעים, ניהול סיכונים לעבודות והתהליכים השונים ,ניהול מצבי  
 חירום ועוד. 
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על הקבלן לכתוב נהלים לתהליכי העבודה השונים לרבות נוהל לאיתור מפגעי בטיחות וסילוקם   .2.7
חירום ביניהם טיפול  ,נוהל לאישור ובקרת הכנסתם של גורמי סיכון חדשים ונוהל למצבי 

 בפצועים ופינויים, שריפה, הזנקת כוחות הצלה, חילוץ ממקום מוקף ומצבי מלחמה.
הקבלן יוודא ביצוע סיור בטיחות בתחילתו ובסיומו של יום העבודה על ידי מנהל העבודה של   .2.8

האתר, לאיתור וסילוק מפגעי בטיחות שנוצרו במהלך יום העבודה כגון מכשולים, בורות פתוחים,  
ביצוע סיור הבטיחות לרבות הליקויים   חפירות בלתי מגודרות ,אי סימון ושילוט כבישים ועוד.

 שאותרו יתועדו בפנקס הכללי.
מטים לפי תוכנית הנדסית.   6מבצע הבניה יקים מבנה מתכת שגובהו מעל -הקמת מבני מתכת .2.9

דסית ובמידה ולא  מנהל העבודה ישגיח כי תהליך הקמת מבנה מסוג זה תואם את התוכנית ההנ
 יפסיק את הקמת המבנה. 

 

 הוראות בטיחות כלליות באתר בניה  .3

אתר העבודה יגודר באופן שימנע גישה לזרים ויוצבו שלטים במקומות נראים לעין בנוסח:    .3.1
 "סכנה כאן בונים הכניסה לזרים אסורה". 

 שבו יצוינו הפרטים הבאים:  הקבלן יציב שלט במקום בולט לעין, .3.2
, שם המזמין ומענו  מהות העבודה המתבצעת,שם מנהל העבודה ומענו  שם מבצע הבניה ומענו, .3.3

ושם בקר הבטיחות ומספר הרישום שלו בפנקס המהנדסים והאדריכלים או במרשם ההנדסאים  
 . והטכנאים המוסמכים לפי העניין

        פסולת פינוי על ולהקפיד ובסביבתו  העבודה באתר וניקיון  סדר על  לשמור יש .3.4
 .העבודה  יום במהלך  שהצטברה .3.5
 . העבודה אתר בקרבת רכב וכלי רגל הולכי לתנועת  תפריע  לא העבודה  כי לוודא יש .3.6
  לציוד, לחומרים   מתאים אזהרה  ושילוט אישי  מגן  בציוד לשימוש הדרכה  שילוט יציב  הקבלן .3.7

 . ומובן ברור באופן מסוכנים עבודה  ולתהליכי
  ,ממונה העבודה מפקח של הטלפון  ומספר שמו יפורסם בו מודעות לוח יוצב הבניה באתר .3.8

 . הראשונה עזרה  תיק על הממונה של שמו ואת ,מנהל העבודה  הבטיחות
  שנתגלה סיכון על להודיע  החובה וביניהם   העובדים של  חובותיהם יפורסמו המודעות  בלוח .3.9

 .  שנקבעה הדרכה לכל  ההתייצבות ולחובת,  שסופק אישי מגן  בציוד שימוש על והחובה
  עזרא בתקנות כמפורט ובכמות הפריטים הפחות  לכל שמכיל ראשונה  עזרה תיק ימצא באתר .3.10

 . 1988 -עבודה במקומות ראשונה
  תתאפשר שלא כך לבטח מוגנים יהיו אלו, מסתובבים חלקים שלה מכונה כל כי יוודא  הקבלן .3.11

 . המסתובב החלק לתוך אדם מגוף חלק כל של הכנסה
  ובחוזק  מתאימים תיכון ואזן  יד אזן  יותקן פתח  לכל מסביב כי יוודאו העבודה  ומנהל  הקבלן .3.12

.  חומרים או  ציוד של נפילה למניעת רגל  לוח להתקין יש  כן כמו.  אדם  של נפילה למניעת נאות
  כך יותקן הכיסוי. אדם נפילת  למנוע מתאים חוזק  בעל יהיה הכיסוי.  הפתח לכסות ניתן  לסירוגין

 . מכשול יהוה ולא  להזיזו יהיה  ניתן שלא
  או העבודה  לביצוע בהם שמשתמשים העבודה וכלי שהציוד  יוודאו העבודה  הלומנ   הקבלן .3.13

  המשתמש לסיכון  לגרום  העלולים  ליקויים או פגמים ללא, ותקין טוב  במצב יהיו, באתר  הנמצאים
  הם שלה למטרה העבודה  ובכלי בציוד ישתמשו שהעובדים ויוודאו  בסביבה למצוי או בהם

 .מיועדים
מנהל עבודה יערוך, פעם ביום לפחות, ביקורת ויוודא כי חלקים מסוכנים במכונות מוגדרים   .3.14

 ומוגנים בהתקן בטיחות לבטח .תוצאות הביקורת ירשמו בפנקס הכללי. 
מבצע הבניה יתקין גידור בכל משטח עבודה ומדרכת מעבר שמהם עלול אדם או חפץ ליפול   .3.15

לוח רגל. הגידור יוכן לפי תוכנית  מגובה בעולה על שני מטרים. הגידור יכלול אזן יד, אזן תיכון ו
 הנדסית. 

  או חומרים  נפילת של אפשרות למנוע  מנת על נדרש  אמצעי בכל ינקטו  העבודה  ומנהל  הקבלן .3.16
  או רשתות  התקנת ידי  על  או הבניין קו  בקצה הרחקתם, קשירתם ידי על אם בין, מגובה חפצים

 .  אחר מקובל אמצעי כל

 

 עובדים והדרכת מידע מסירת .4

  בתחנת הקיימים הסיכונים   בדבר ובפרט במקום  הסיכונים  בדבר עדכני מידע מסירת יוודא  הקבלן .4.1
  הסיכונים לגבי  ידריכם,  הבניה באתר לעובדים סיור יערוך   זה לצורך. העובד מועסק שבה העבודה 
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  השונות העבודות בסוגי  מהם המניעה ואופן הסיכונים וידגיש  העבודה אתר  של השונים  במקומות
 . הבניה  עבודות במהלך השונים העבודה  ובשלבי

 .ההדרכה   בנושאי ובקיא מתאים מקצוע בעל באמצעות בטיחות הדרכת יקיים  הקבלן .4.2
  לתפקידו בהתאם ההדרכה בנושאי בקיא והוא הסיכונים את הבין  עובד שכל יוודא  הקבלן .4.3

 . חשוף הוא שלהם ולסיכונים
  העובדים  וכי  ידם על הובנה  לעובדים  שנתנה שההדרכה לוודא כדי אמצעים  לנקוט הקבלן על .4.4

 . פיה  על פועלים
  מטעם מוסמך בטיחות מדריך או  ולגיהות  לבטיחות  המוסד  ידי  על תינתן עבודה למנהלי ההדרכה .4.5

 .  העבודה על הפיקוח
  לשנה אחת  לפחות  של ובתדירות  העובדים  לצורכי  בהתאם יינתנו זה  בסעיף המפורטות  ההדרכות .4.6

 .העובדים לכלל
,  ההדרכה  תאריך, בהדרכה שהשתתפו  העובדים  שמות את ירשום ובו הדרכה פנקס ינהל  הקבלן .4.7

 . ותפקידו כשירות , המדריך שם, ההדרכה ונושאי סוג
  מידע  של  בכתב תמצית, עבודתו  תחילת  ביום המאוחר  לכל, הבניה באתר לעובדים ימסור   הקבלן .4.8

  בו אחר מקום בכל ולסיכונים מועסק הוא שבה העבודה בתחנת, העבודה במקום הסיכונים בדבר
 . תפקידו  ביצוע עקב להיחשף  עלול

.  לעובדים המובנת  בשפה הצורך  ובמידת  והערבית  העברית בשפה תהיה בכתב הסיכונים תמצית .4.9
  יוסבר  שתוכנה יוודא הקבלן  התמצית נמסרה בה בשפה שולטים שאינם עובדים וקיימים במידה
 . שולט הוא  בה בשפה לעובד

  מבין. בתוקף רישיון או /ו  הסמכה  שלעובד קבלןה יוודא, הסמכה נדרשת שבה עבודה בכל .4.10
  פיגומים  בוני, אתתים, עגורנאים, חשמל  עבודות,  מוקף במקום עבודות, גובה עבודות  אלו  עבודות
 .הנדסי מכני ציוד מפעילי, בניה  באתרי עבודה מנהל, מוסמך

בכל בוקר, לפני תחילת יום העבודה יבוצע תדרוך לכל העובדים תוך מתן דגש על היבטי   .4.11
הבטיחות של העבודות הצפויות להתקיים לרבות שינויים שחלו באתר העבודה, כלים וציוד  

 שצפויים להגיע לאתר וביצוע עבודות מיוחדות.  
בתדרוך יודגשו לפחות הנושאים הבאים : הסבר על ארגון אתר הבנייה, בדגש על שטחי   .4.12

ת תקינות אביזרי ההרמה  פריקה והעמסה , עבודה על הפיגומים בהתאם למותקן באתר, בדיק
,זיהוי ודיווח על מפגעים והסרתם, בדיקת הגנות פתחים ופירים, התקנת מעקות זמניים ,בדיקת  

סולמות, בולמי נפילה, קווי חיים ונקודות   ,רתמות -תקינות ציוד מגן אישי, בדיקת ציוד גובה 
עיגון, בדיקת תקינות כלי עבודה חשמליים, פנאומטיים וידניים, סיכוני חשמל ומניעת 

הרכבה, פירוק והעמסה, יציקות   -התחשמלות ,תדריך ייעודי  לביצוע עבודות חמות, טפסות 
 מיקום משאבות בטון ומערבלי בטון ,ביצוע חפירות, תיחום ודיפון ,גידור ושילוט. 

 

 ציוד מגן איש  .5

  עותהמבוצ העבודות  לסוגי בהתאם מספקת בכמות תקני אישי מגן ציוד לעובדיו  יספק  הקבלן .5.1
 . בהתאם לתקנות לרבות משחת הגנה בפני השמש הבניה  באתר הקיימים והסיכונים

  אופן על העובדים ידריך  הצורך  במידת.  המגן בציוד משתמשים העובדים כי יוודא העבודה  מנהל .5.2
 . בציוד השימוש

  מגן בכובע חבושים, מלאים עבודה בבגדי לבושים יהיו העובדים הבניה  באתר השהיה כל משך .5.3
  S3 מסוג סוליה) בניה באתר לעבודה המתאימות בטיחות ונעלי(  1258,אפוד זוהר תקני )ת"י   תקני

 (.מסמרים חדירת למניעת

 

 עבודת גובה  .6

  תקף אישור בעל יהיה מטרים 2 על  העולה לעומק  ליפול ממנה  העלול  עבודה המבצע  עובד כל .6.1
  מתאים טופס רשותווב,  מבצע הוא אותה  לעבודה ההדרכה על  המעיד,  מוסמך גובה מדריך מטעם

  אתר של  הכללי לפנקס יוצמד זה אישור של העתק.  2007, בגובה עבודה לתקנות  התוספת פי  על
 .הבניה

  במצב אינו, 4.10 בסעיף כאמור בתוקף לאישור  בנוסף, גובה עבודת המבצע העובד   כי יוודא  הקבלן .6.2
  או משקרים משקאות , סמים מהשפעת  כתוצאה לרבות, עימו העובדים את או  אותו לסכן העלול
 . נפשי  או  גופני ליקוי  מחמת
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  סופג   עם נפילה לבלימת   במערכת העבודה   זמן כל במשך מאובטח כשהעובד יתבצעו בגובה  עבודות .6.3
  נפילה לבלימת  במערכת המשולבת ותמיכה  מיקום מערכת או בטיחות לרתמת המחובר אנרגיה

 . בטיחות לרתמת  המחובר אנרגיה  סופג עם
 . מגן כובע ויחבוש בטיחות נעלי ינעל גובה   עבודת  המבצע העבד .6.4
 .העבודה מנהל של  ובאישורו מתואמת תהיה גובה   עבודת כל .6.5
  העבודה   את  המבצעים לעובדים בנוסף הקרקע במפלס עובד יימצא, גובה עבודת ביצוע במהלך .6.6

  עם  ורציף קבוע קשר ויקיים באזור אנשים  התקהלות ימנע   הקרקע במפלס הנמצא  העובד. בגובה
 . שיידרש ככל  להם ויסייע בגובה העובדים

 . לקויה ובראות חזקות רוחות , ברד, גשם  ביניהם חריגים  אויר מזג בתנאי גובה עבודות לאשר  אין .6.7
  בדיקת אופן,  עיגון קווי והתקנת תכנון ,  אישי  מגן בציוד  השימוש אופן,  גובה  עבודת  ביצוע אופן .6.8

  העבודות ביצוע בעת  בטיחות אות והור  בגובה לעבודה הציוד בתקני העמידה,  גובה  לעבודת הציוד
 .2007  -ח"התשס , בגובה,עבודה   בעבודה הבטיחות בתקנות למוגדר בהתאם יעשה

 

 מוקף  במקום עבודות .7

הגדרת מקום מוקף : מבנה או מתקן סגור בו עלולים להצטבר גזים נפיצים ,דליקים ו/או רעילים   .7.1
ו/או שקיימת בו רמה בלתי תקינה של חמצן ואשר אינו מיועד לשהייה קבועה או ממושכת של בני  

 אדם.
מטר, דוד, צינור   1.5בין היתר המקומות שיכללו בהגדרה זו :מערכת ביוב שעומקה עולה על   .7.2

 מטר וכיו"ב.   1.5,תעלה, מיכל סגור ושוחות תקשורת שעומקן מעל 
  זיהוי, הערכה וניהול  סיכונים  ע"י ממונה  של במקום מוקף יבוצע תהליך עבודה  ביצוע טרם .7.3

 . הקבלן של בטיחותה
בהמשך ובהתאם לניהול הסיכונים, יינתנו הוראות ביצוע  והיתר בכתב ע"י ממונה הבטיחות של   .7.4

 הקבלן. 
בהתאם לסיכונים שזוהו ,יש לשקול תיאום של כוחות הצלה ורפואה למתן מענה מיידי למקרה   .7.5

 חירום. 
  הבטיחות  בדרישות הבקיאממונה הבטיחות  של הישיר בפיקוחו  תתבצע מוקף במקוםעבודה  .7.6

 . מוקף במקום לעבודה הנחוצות
 . בדבר הכרח  יש אם אלא  אחר  מוקף מקום כל או  שוכה או למיכל כניסה תותר לא .7.7
  הדרכת על תקף אישור בעלי הנם מוקף במקום העובדים כי  יוודא העבודה מנהלממונה הבטיחות/  .7.8

 .  בגובה   עבודה  לביצוע עובד
  ראשונה ועזרה החילוץ   וציוד  המגן  ציוד כל ותהימצא יוודא העבודה מנהלממונה הבטיחות/  .7.9

 . לשימוש ומוכן תקין במצב ושהציוד מוקף במקום לעבודה הנדרשים
 : להבטיח ממונה הבטיחות באחריות  .7.10
     בדיקה באמצעות המוקף   במקום נפיצה   או דליקה, רעילה  אוירה קיום אי .7.11
 . המוקף למקום הכניסה  לפני שתבוצע ומכוילים   מתאימים בגלאים .7.12
 . העבודה המבצעים  העובדים רק ימצאו במקום .7.13
 . המוקף  למקום  ובטוחה נוחה  גישה .7.14
  בתוך הנעשה על  שישגיחו למקום  מחוץ פנויים אנשים שני לפחות  יהיו העבודה  זמן שכל .7.15

 . המוקף המקום מתוך עובד לחלץ פיזית ומסוגלים מתודרכים יהיו  אלו אנשים. המוקף המקום
 . אונקל שבקצהו  וכבל  גלגלת םע חצובה לרבות מתאים חילוץ  ציוד הצבת .7.16

 

 בסולמות  שימוש .8

  במידות, המבוצעת העבודה  לאופי המתאים  מסוג, פגם ללא סולמות העבודה במקום יספק  הקבלן .8.1
 . הדרושה  ובכמות הצבתם למקומות המתאימים  ובגבהים

 . 1847 ישראלי לתקן המתאים תקן  בעלי יהיו הסולמות .8.2
  הקבלן. בנייתו צורת פי על לה  מיועד  שהוא למטרה רק ישמש הסולם כי יקפיד העבודה  מנהל .8.3

 . בהם השימוש למניעת  נאותים  אמצעים  וינקוט פגומים  סולמות לשימוש יפסול
  עבודה לביצוע עובד  הדרכת על תקף אישור בעלי הנם בסולמות העובדים כי יוודא העבודה  מנהל .8.4

 .  בגובה
 אם אלא סולם על ( טריםמ 2 מעל)  בגובה עובד  יעבוד לא כי יוודאו העבודה  ומנהל  הקבלן .8.5

  הוא, העובד  למידות ומותאמת  מושלמת,  תקינה בטיחות  ברתמת מאובטח הוא: אלה כל  יתקיימו
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  הנפילה בלימת מערכת, המבוצעת העבודה לאופי המתאימה,  נפילה  לבלימת במערכת מאובטח
 .החלקה  נגד  סוליות עם בטיחות נעלי ונועל מגן כובע חובש והוא יציב  לחלק מעוגנת

  ולעבודה  לטיפוס וההוראות בסולמות לשימוש  הסייגים,  העמדתם אופן, בסולמות השימוש  אופן .8.6
, בגובה עבודה, בעבודה הבטיחות  בתקנות המוגדרות לדרישות בהתאם יעשה  סולמות על

 . 2007-ז"התשס

 

 וטפסות  פיגומים .9

ה יספק  מבנה קבוע מבצע הבניי  על או הקרקע על  עמידה תוך  בביטחוןאפשר לבצע עבודה -אם אי .9.1
פיגומים יציבים, מתאימים לאופי העבודה ובכמות הנדרשת כך שיתאפשר ביצוע עבודה באופן  

 .בטוח
אלא אם כן תכנון  יתקין ,ישתמש, יפרק פיגום או יעשה שינוי בו, מבצע הבנייה לא יתכנן, יקים,  .9.2

נעשים בהתאם להוראות   התקנתו , השימוש בו ופירוקו או עשיית השינוי בו הפיגום, הקמתו, 
בתוכנית   ולפי מענים שניתנו לסיכונים בהקמת פיגום בתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה(,

נדרשת תוכנית הנדסית או כי  ולהוראות יצרן הפיגום, ואם נקבע לפי התקנות כי הבטיחות 
או מתכנן הקמת פיגומים, לפי העניין,   מקצועי לפיגומי זקפיםהפעולה תבוצע באמצעות בונה 

 בהתאם לדרישה בתקנות.מבצע הבנייה את הפעולה  יבצע
הנתונים ,המידות, אופן הצבתם וחיבורם, החומרים מהם עשויים, אופן פסילתם והסייגים   .9.3

לרבות  השונים לשימוש בסוגי פיגומים שונים יעשה בהתאם למוגדר בתקנות הבטיחות בעבודה 
 התיקונים השונים. 

פיגומים: דרישות תפקוד    1חלק  1139תקן ישראלי  "הפיגומים יהיו מאושרים בהתאם לדרישות   .9.4
 ותכן כללי ".

מטרים אלא   6אין להקים, להתקין ,לפרק ולא יעשה שינוי בפיגום זקפים שגובהו עולה על 9 .9.5
 בנוכחותו והשגחתו הישירה של בונה מקצועי לפיגומי זקפים. 

בו ויפסול כל רכיב  מנהל העבודה יבדוק את הרכיבים המיועדים להתקנת פיגום לפני השימוש  .9.6
רכיבים שנמצאו בלתי מתאימים יורחקו מאתר הבניה. הרחקת חלקים יתועד  .שאינו מתאים
 בפנקס הכללי. 

  ולפני התקנתו עם  ,נועד  שלו למטרה  והתאמתו  יציבותו  לקביעת פיגום  כל יבדוק העבודה  מנהל .9.7
הבדיקה תעשה יחד עם   זקפיםפיגומי מקצועי ל ואם הפיגום נבנה בידי בונה בו   השימוש  תחילת

 . שבנה את הפיגום זקפיםפיגומי המקצועי ל בונה  
  מעל עבודה  הפסקת  כל לאחר, לפחות לשבוע אחת  ייבדק  הפיגום הראשונית  הבדיקה לאחר .9.8

אחרי   ו/או רוח  או גשם בשל  יותר  או אחד יום  של עבודה הפסקת כל ואחרי או יותר   ימים שלושה
 . כל שינוי שנעשה בפיגום אשר נודע לו עליו

  וידווחושבאתר הבניה  הכללי  בפנקס ירשמו  העבודה מנהל ידי על הנעשות , לפיגומים הבדיקות  .9.9
 . המבצע  לקבלן

כל שינוי או הסרה של חלק מפיגום זקפים יעשה ע"י בונה מקצועי לפיגום זקפים. במידה   .9.10
 שבוצע שינוי יובא לידיעתו המיידית של מנהל העבודה. 

 הקמה, התקנה פירוק או שינוי בו יעשה לפי תוכנית הנדסית.  -פיגום מיוחד .9.11
 . פיגומים על הרמה  מתקני להתקין אין .9.12
שימוש בפיגום ממוכן, התקנתו, פירוקו, ביצוע שינוי בו לרבות העתקתו ממבנה למבנה בתוך   .9.13

האתר יעשה לפי תוכנית הנדסית. מנהל העבודה יוודא כי כלל הפעולות המצויינות בסעיף זה  
 סית. יבוצעו בהתאם לתוכנית ההנד

  מוסמך בודק ידי  על בדיקתו לוודא ישולפני השימוש בו,   ממוכן מייד אחרי התקנתו של פיגום .9.14
  לשישה  אחת:  מוסמך  בודק ידי על ייבדק הפיגום  כן כמו. בתוקף מוסמך בודק תסקיר  נפיקי  וזה

בתוך   הפיגוםובעת העתקת     התלייה או  ההרמה במערכת תיקון ובוצע במידה  ,לפחות חודשים
 . אתר הבניה

ימי עבודה   2בודק מוסמך שערך בדיקת פיגום ממוכן כאמור, ימסור למבצע הבניה תוך  .9.15
מהבדיקה, תסקיר על תוצאות בדיקתו .הבודק המוסמך ירשום בפנקס הכללי כי ערך את 

 הבדיקה. התסקיר יצורף לפנקס הכללי. 
  העבודה  עומס  ירשם בו, הממוכן בפיגום, בולט במקום שילוט של הצבה  יוודא העבודה  מנהל .9.16

 . עליו לעבוד  הרשאים העובדים'  ומס  הבטוח
הקמה, התקנה, פירוק ,שימוש ,העתקה או ביצוע שינוי  -פיגום תלוי, פיגום שילוח ופיגום זיזי  .9.17

יבוצע לפי תוכנית הנדסית. מנהל העבודה יוודא כי כלל הפעולות המצוינות בסעיף זה יבוצעו  
 בהתאם לתוכנית הנדסית. 
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  כל גבי  על  ובעבודה בפירוק, בהתקנה העוסקים העובדים כל  כי יוודאו העבודה  ומנהל  הקבלן .9.18
 .  בגובה עבודה לביצוע עובד הדרכת על  תקף אישור בעלי יהיו  הפיגומים  סוגי

  שעלול נזק  למנוע כדי , פיגום לכל  כיסוי יריעות  יציב הקבלן, דרישה פי על או הצורך  במידת .9.19
  שלא באופן לפיגום  היטב  ומחוברות מספיק ותחזק תהיינה   היריעות. ושבים לעוברים  להיגרם

 .אחרת סיבה כל או  רוח  עקב  תקרענה ולא  תיפתחנה
 על בדגש, הפיגום של התחתון  במפלס   ואזהרה  הגנה אמצעי להתקין יש הצורך  במידת .9.20

,  ציוד נפילת  למנוע מנת על  יבואו אלו אמצעים. ושבים לעוברים סמוכים /הקרובים המפלסים
 .אורח  עוברי  על עצמים העפת

,מחומרים מתאימים 904מבצע הבניה יתקין מערכת טפסות המתאימות לתקן ישראלי  .9.21
 מבחינת איכותם וכמותם וללא פגמים נראים לעין. 

 הקמה, פירוק או שינוי של מערכת טפסות יעשה בהשגחתו של מנהל העבודה. .9.22
את   יבדוק מנהל העבודה טרם היציקהע"פ התקנות במקרים בהם נדרשת תוכנית הנדסית  .9.23

מערכת הטפסות ויאשר שהנן יציבות ,מתאימות למטרתן ועומדים בדרישות של התוכנית  
ההנדסית. מנהל העבודה יתעד בפנקס הכללי את תוצאות הבדיקה וימסור למבצע הבניה את  

 אישורו. 

 

 הרמה  מתקן באמצעות בגובה עבודה .10

  תעשה  אדם  להרמת  וסל  ממוכן תלוי פיגום, ניידת מתרוממת  בימה באמצעות בגובה עבודה .10.1
 : הבאים בתנאים

 את  המאשר תקף בודק  תסקיר  ונתקבל מוסמך בודק בידי יסודית  בדיקה נבדק  המתקן .10.2
 . בטוחה להפעלה המתקן תקינות

  יש שעליו ההרמה לכלי הסל  התאמת  המוסמך  הבודק בתסקיר צוינה הרמה סל  לגבי .10.3
 .להרכיבו

  בטיחות  ברתמת רתומים ויהיו בטיחות נעלי  ינעלו,  מגן כובע יחבשו  הרמה  במתקן העובדים .10.4
 . ההרמה במתקן  עיגון לנקודת  נפילה  לבלימת מערכת עם

 למפעילי מכונת הרמה אחרת   מינוי בעלי יהיו מפעילי במת הרמה ניידת .10.5
 1992-הבטיחות בעבודה )עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה ואתתים( התשנ"ג  בתקנות כנדרש .10.6
 מתרוממות הרמה בימות מתוך בגובה עבודה   לביצוע עובד הדרכת  על תקף אישור  ובעלי  .10.7

 . אדם להרמת סלים מתוך או/ ו ממוכנים ופיגומים
 לעבודה  הבטיחות בהוראות  בקיאים העובדים  כי ויוודאו ידריכו העבודה  ומנהל  הקבלן .10.8

  -ז"התשס,  בגובה עבודה, בעבודה הבטיחות בתקנות לנדרש בהתאם  המתקנים של נכונה והפעלה
 . הרמה  מיתקן באמצעות  הבגוב עבודה-17  סעיף 2007

 

 הרמה  ואביזרי  מתקני .11

 המאשר  , בחוק כנדרשתקין ותקף , מוסמך בודקכל המתקנים שבשימוש יהיו בעלי תסקיר  .11.1
 . הבטוחה הפעלתם את

  עגורן/המנוף  לסוג תקפה עגורנאי תעודת בעלי יהיו  עגורנים  או/ו  מנופים המפעילים העובדים .11.2
 . מפעילים אותו

  המופעלות( 79 סעיף בעבודה הבטיחות  בפקודת כהגדרתם) אחרות הרמה מכונות למפעילי .11.3
 .   הקבלן  מטעם מינוי בידם יהיה  פנאומטי  או הידראולי, חשמלי, מכני בכוח

  שנה של ניסיון  בעל אדם  בידי הדרכה שעבר לאחר, שנה 18 לו  שמלאו לעובד יינתן  המינוי .11.4
  האפשריים הסיכונים יבפנ  ובהגנה ההרמה  מכונת של בטוחים ותחזוקה בהפעלה לפחות אחת

 .ותחזוקתה בהפעלתה הכרוכים
 . שבתוקף המוסמך בודק תסקיר פי על המותר העבודה  העומס  ירשם ההרמה מתקני  גבי על .11.5
 . מורם למשא מתחת אדם הימצאות לאסור  יש .11.6
 . נפילה בפני להבטיחם יש משאות של  הנפה או/ו  הרמה בעת .11.7
הרמת משא, על ידי עגורן או אמצעי הרמה אחר, תיעשה באופן אנכי בלבד ויינקטו האמצעים   .11.8

 הדרושים למניעת טלטולו על ידי חבלי כיוון . 
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 עבודות הנפה  .12

טרם  הנדרשות על פי התקנות בדיקותעל הקבלן באמצעות מנהל העבודה לבצע את כל ה .12.1
 ביצוע ההנפה 

או גידור, למניעת כניסת   סרט סימון בעל צבע בולטתיחום אזור העבודה באמצעות  יש לבצע  .12.2
בדים לא מורשים לאזור ההנפה. במידת הצורך יש לשקול הצבת שומרים למניעת מעבר בלתי  עו

 מורשים. 
לוודא כי כל העובדים המעורבים יהיו מצוידים בציוד מגן אישי הכולל: בגדי עבודה, יש  .12.3

 .קסדה, משקפי מגן, נעלי בטיחות  וכפפות
   .בדיקת תסקירי בודק מוסמך של העגורן ואביזרי ההרמה שישמשו להנפהיש לוודא  .12.4
 מנוף.  הבדיקת רישיונות וביטוח בתוקף של יש לבצע  .12.5
 בדיקת תוקף רישיונו של המנופאי המתאים לסוג העגורן אותו מפעיל. יש לבצע  .12.6
 יש לוודא כי העגורנאי יודע את משקלו של המטען .  .12.7
 באחריות המנופאי לוודא:12.2 .12.8
 ל העגורן. כי משקל המטען ידוע והוא קטן מעומס העבודה הבטוח ש .12.9

במידה ואין מידע על המשקל של המטען יש להיעזר באמצעים לשקילה מדויקת, לפני ביצוע   .12.10
 (.LOAD CELL) ההנפה. ניתן להוסיף מכשיר מדידה ע"ג האונקל

 כי העגורן ואביזרי ההרמה מתאימים למשקל המורם.  .12.11
 יש לאסור הימצאות אדם מתחת למשא מורם.  .12.12
 בעת הרמה ו/או הנפה של משאות יש להבטיחם בפני נפילה.  .12.13
  האמצעים  ויינקטו בלבד  אנכי  באופן  תיעשה , אחר הרמה אמצעי או  עגורן ידי  על , משא הרמת .12.14

 .  כיוון חבלי ידי על  טלטולו למניעת הדרושים
יש לוודא כי אזור הפעלת זרוע העגורן אינו בקרבת קווי מתח ובכל מקרה המרחק מקצה זרוע   .12.15

 ים.מטר  6 -העגורן מקווי מתח לא יקטן מ
 

 עבודה עם עגורני צריח  .13

-)עגורני צריח( התשכ"ז על מבצע הבניה לעמוד בדרישות תקנות הבטיחות בעבודה  .13.1
,בנושאי דגם העגורן, הוראות הפעלה ושלטים, הקמה ופירוק, קרבה למתקני חשמל, בטיחות  1966

 ההפעלה, בדיקות ותיעוד . 
על מבצע הבניה לעמוד בכלל הדרישות הנוספות המופיעות במסגרת הוראות מפע"ר שבתוקף   .13.2

 בנושאי עגורני צריח המפורסמות באתר משרד העבודה. 
לסוג העגורן המופעל   קףות בהפעלת העגורן תתבצע אך ורק על ידי עגורנאי מוסמך בעל רישיון  .13.3

 על ידו.
הקמת העגורן תבוצע אך ורק על ידי "מתקין עגורנים מוסמך" מטעם חברה רשומה לשירותי   .13.4

 ם מנוף המוקם.לאותו דג  תחזוקה
ביסוס העגורן )פלטת בטון או   אופן חובה לקבל אישור בכתב ממהנדס קונסטרוקטור על  .13.5

 .חיבור למבנה קיים( לפני תחילת ההקמה

יש לפעול לפי תוכנית העמדה חתומה המגדירה את מיקום העגורן, רדיוס      -תוכנית העמדה .13.6
 .העבודה וצירי התנועה של מנוף העזר בזמן ההקמה

הרס )לחלקי העגורן הקריטיים לפני כל  -חובה לבצע בדיקות אל- (NDT) הרס-בדיקות אל .13.7
אופן הבדיקה,   שנים ובדיקה תקופתית בהתאם לגילו. 10למנוף שגילו מעל ,הקמה באתר חדש

 תדירותה ותיעוד הבדיקה יעשה בהתאם להוראת מפע"ר  שבתוקף בנושא.  
ובתוקף של   תקין )ללא ממצאים(ה חל איסור מוחלט להפעיל את העגורן ללא תסקיר בדיק  .13.8

  6-אחת לבכל שינוי שבוצע בעגורן ובודק מוסמך למתקני הרמה )הבדיקה מבוצעת לאחר ההקמה, 
 .חודשים

על העגורנאי לבצע בדיקה יומית לבדיקת תקינותם של הבלמים השונים, גובלי העומס )על ידי   .13.9
שימוש במשקולת מבחן(, התקני אזעקה למניעת עומס יתר והמתגים הגובלים. נוסף על כך, 

תבוצע בדיקה שבועית, הכוללת בדיקה ויזואלית של כל כבל המשמש בעגורן. ליקויים שיימצאו  
בבדיקות הללו יירשמו על ידי העגורנאי בפנקס העגורן וידווחו למנהל העבודה ולמבצע הבנייה,  

 לשם תיקונם.
ם מוסמך לסוג המנוף המופעל  תחזוקת מנוף צריח יעשה בהתאם להוראות היצרן ועל ידי גור .13.10

 באתר .פעולות האחזקה השונות יתועדו בפנקס העגורן. 
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הנגד של הזרוע או מהמשקולות  -צריח שבו ניתן להסיר, להוסיף או לגרוע ממשקולת-בעגורן  .13.11
המייצבות בעגורן, יוצגו במקום הנראה לעין לוח עם דיאגרמה או הודעה המציינת את משקלן  

 .ומצבן של המשקולות כאמור, כדרוש לפעולות השונות של העגורן
חל איסור מוחלט  .צריח יוצג שלט המראה באופן ברור את עומסי העבודה הבטוחים -בעגורן  .13.12

 .חריגה מטבלת העומסים המאושרת של העגורן על

 .ההרמה תבוצע תמיד בקו אנכי וישיר. אין לגרור מטענים או למשוך אותם באלכסון .13.13
וגדרות בהוראות היצרן. אם לדעת העגורנאי המשך הפעלת  העגורן יופעל במגבלות הרוח המ .13.14

העגורן במזג אוויר סוער מסכנת את יציבותו, עליו להפסיק את העבודה ולבצע שחרור לילה  
 בהתאם להוראות היצרן ולסוג העגורן. 

 . כל פעולת הרמה, קשירה וכיוון תבוצע אך ורק על ידי אתת מוסמך  .13.15
. יש לגדר ולשלט את אזור העבודה מתחת  עובדיםחל איסור מוחלט להעביר מטען מעל ראשי   .13.16

 .לרדיוס ההנפה
 כדלהלן:" מחשמל  סכנה תחום" יש לשמור על .13.17
 .מטרים שני – וולט  22,000-מ  פחות של מתח תחת המוליך  או המיתקן אם .13.18
 . מטרים שלושה – יותר או וולט 22,000 של מתח תחת המוליך  או המיתקן אם .13.19
לקטרוניים שימנעו פיזית מזרוע העגורן או מהמטען לחדור  יש להתקין מגבילים מכניים או א .13.20

 .לרדיוס הסכנה של קווי החשמל
לתקנות  תנאי ההצבה וההפעלה של עגורני צריח שתחום פעילותם חופף יעשה בהתאם  .13.21
 להוראת מפע"ר בנושא שבתוקף.ו
-Anti) באתר עם חפיפת רדיוסים בין עגורנים, חובה להתקין מערכת למניעת התנגשויות   .13.22

Collision)  . 
 בתום יום העבודה ולקראת מזג אוויר קשה יש לפעול בהתאם: .13.23
להפעיל מצב שחרור לילה / זווית שחרור לילה בהתאם לסוג העגורן, על פי ההנחיות היצרן של   .13.24

 המנוף. 
 לוודא תקינות המנגנון של שחרור הבלם בכל מנועי הסיבוב, בהתאם להגדרות היצרן. .13.25
ם על העגורן, אשר עשויים למנוע סיבוב חופשי של הזרוע בהתאם  גופים זרי יש לוודא כי אין .13.26

 לכיוון הרוח. 
 הרמת האונקל לגובה המרבי, וכן להוריד שרשראות ו/או כל אביזר הרמה אחר. .13.27
 להחנות את העגלה למקום הקרוב ביותר למנוע )שורש הזרוע(.  .13.28
לאחר ירידת המפעיל לוודא סגירה ונעילת תא העגורנאי לאחר שכל ידיות ההפעלה במצב  .13.29

 אפס והופסקה אספקת החשמל באמצעות מפסק הראשי לעגורן ונעילת לוח החשמל. 

 

 עפר  ועבודות  חפירות .14

,  ביוב, מים, חשמל קווי  קיימים במקום האם הקבלן   יבדוק  חפירה  עבודות ביצוע תחילת לפני  .14.1
  חפירות  עיבצ  או / ו קיימות בתוכניות ייעזר   הצורך במידת . באלה כיוצא או קיטור, גז, טלפון

 .ולאתרם  לחשוף מנת על" גישוש"
.  והתקנים  במתקנים או בעובדים פגיעה למנוע  מנת על מיוחדים זהירות באמצעי ינקוט  הקבלן .14.2

  או בחפירה הנמצאים בעובדים פגיעה  למניעת מיוחדים זהירות באמצעי ינקוט העבודה  מנהל
 .מים זרם התפרצות או  גזים, מזיקים  אדים, חשמלי מזרם בבור

  דיפון  ידי על התמוטטות  בפני יובטחו, מטרים 1.20 על  עולה שעומקם מילוי או  חפירה צדי .14.3
  לפנקס בצמוד תמצא אשר תוכנית לפי  יעשה מטרים 4 על עולה שעומקה חפירה  דיפון. מתאים

 . הכללי
  או למפולת לגרום העלול אחר כבד ציוד או הנדסי מכני ציוד  או רכב החפירה  לשפת לקרב אין .14.4

 .מתאימים דפינה  אמצעי ננקטו אם אלא, פירההח  התמוטטות
  או  החפירה  מדופן סנטימרים 50 על  העולה במרחק  תונח חפירה כדי תוך שהוצאה אדמה .14.5

 . משפתה
  עובד של  הימצאותו  מקום בין המרחק. יציב  סולם באמצעות תעשה לחפירה והעליה הירידה .14.6

 . מטר  15 על  יעלה  לא העליה אמצעי לבין
 . העבודה לצורכי בהתאם מספיק ובמספר בטוחים מעברים להתקין יש  תעלה כל מעל .14.7
  תחילת לפני  יום  מידי דיפון או חציבה,  מילוי, חפירה של בטיחות ביקורת  יערוך העבודה  מנהל .14.8

.  הצפה או גשם בשל עבודה הפסקת ולאחר  ימים שבעה  של עבודה  הפסקת לאחר  כן כמו. העבודה
 . הכללי בפנקס ירשמו הבדיקה   ביצוע תוצאות
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 הצבת  באמצעות  תגודר, מטרים  2 על  העולה מגובה ליפול אדם עלול לתוכה אשר חפירה  .14.9
 . אדם נפילת  שימנע נאות ובחוזק יציב,  מתאימים תיכון ואזן יד  אזן עם  בטיחות מעקה

 .  נאותה תאורה תותקן, פתוחה  תעלה בקרבת החשיכה  בשעות בעבודה .14.10
"  פתוחה תעלה, סכנה" בנוסח שלט  יוצב נפילה  סכנת קיימת ממנו  בור או חפירה בכל כן כמו .14.11

 . לאזהרה אדומים  פנסים יוצבו ובלילה
  במסגרת פעילות וכל חצוב  קיר יציבות  הבטחת,  במדרון עבודה,  חולית באדמה תעלות דיפון .14.12

(,  בנייה עבודות)  בעבודה הבטיחות  בתקנות למוגדר בהתאם תעשה עפר ועבודות חפירה של  עבודה
 .1988- ח"התשמ

 
 מבנים  הריסת .15

ת בסעיף זה חלות על כל פירוק או הריסה של מבנה או חלק ממנו, בין שהינו מבנה  ההוראו .15.1
 בטון, בלוקים, ברזל או צריפים.

לפני תחילת כל עבודת הריסה של בנין, כולו או מקצתו יש לקבל היתר. כחלק ממימוש  .15.2
אחריותו של המהנדס החתום על ההיתר, יש לוודא ביצוע בדיקה הנדסית של מצב חלקי המבנה  

המיועדים להריסה ואלו שבקרבתו, כולל רצפות, תקרות וקירות, כל זאת במגמה למנוע  
 התמוטטות בלתי רצויה. 

בכל הריסת מבנה יכין הקבלן תוכנית עבודה מפורטת אשר תימצא באתר בכל עת ביצוע  .15.3
עבודת ההריסה, בצמוד לפנקס הכללי. התוכנית תכלול את כל שלבי ההריסה, לרבות שיטות  

 מבנה או חלקיו, הציוד והכלים הנדרשים ואת אמצעי הבטיחות שיש לנקוט. הפלת ה 
עבודות הריסה  יבוצעו בהנהלתו הישירה של מנהל עבודה בעל ניסיון של שנה אחת לפחות   .15.4

 בהריסת מבנים. 
עבודות הריסת מבנה פלדה, מבטון ומבטון מזוין, הריסת גג, תקרת קמרון, קיר נושא, קיר   .15.5

מטרים, יבוצעו רק על ידי    1.5מגן, עמוד נושא ומדרגות, הריסת קיר או עמוד שגובהו עולה על 
 . 1988-בונה מקצועי כהגדרתו בתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, התשמ"ח 

עבד שלוש שנים לפחות באותו מקצוע בנין שבו הוא   18מי שלאחר הגיעו לגיל  –)בונה מקצועי  .15.6
 משמש בונה מקצועי(.

הריסה יש לבצע הכנות מתאימות להבטחת בטיחותם של העובדים טרם ביצוע עבודות ה .15.7
העוסקים בהריסה, מבנים סמוכים או חלק מהמבנה שלא נועד להריסה לרבות קיום סיור  

בטיחות לאיתור מפגעים במבנה ובסביבתו, תוך מתן דגש לנקיטת אמצעי בטיחות מיוחדים  
 למניעת התפוצצות של גזים ו/או אבק.

מקום ההריסה יגודר בגדר מתאימה ויצגו בו שלטי אזהרה הנראים לעין וזאת בנוסף לשלט   .15.8
 עליו יירשמו שם מבצע ההריסה ומענו, שם מנהל העבודה ומס' הטלפון שלו.

 דרכי הגישה הבטוחות למקום ההריסה יסומנו באופן ברור. .15.9
 כל חלקי המבנה העומד להריסה יובטחו מפני התמוטטות מקרית או בלתי מבוקרת. .15.10
המבנה העומדים להריסה ינותקו מזרם החשמל, מאספקות של גזים, אויר דחוס,   כל חלקי .15.11

מים וקיטור וכן יינקטו אמצעים נאותים למניעת פגיעה במערכת הביוב  והתקשורת שבקרבת 
 מקום ההריסה.  

שעות, יינקטו אמצעים נאותים למניעת   48-במידה ותחול הפסקת עבודות ההריסה מעבר ל .15.12
 התמוטטות החלק הנותר של המבנה. 

שעות יש לוודא כי המקום מגודר,   48במידה ותחול הפסקת עבודות ההריסה שאינה עולה על   .15.13
 משולט, יואר בלילה ויועמד שומר למניעת גישה למקום. 

אסבסט. -יש לבדוק אם קיימים במבנה המיועד להריסה חלקים העשויים באסבסט או צמנט .15.14
לחוק האסבסט והנהלים שבתוקף מטעם   במידה וקיימים הפירוק וההריסה יבוצעו בהתאם

 המשרד להגנת הסביבה. 

 

 מסוכנים  חומרים .16

         ,  דחוס גז  גלילי, דבקים, ממיסים,  צבעים, מדללים, ביניהם דליקים חומרים  .16.1
  שלט יוצב   להם ובסמוך גלויה ואש חשמל, חום  ממקורות יורחקו, ועוד זיפות, בידוד חומרי .16.2

   ".אסור העישון: " בנוסח
  ושהעובדים  בטיחות  גיליונות קיימים באתר  המסוכנים  החומרים שלכל יוודא העבודה  מנהל .16.3

   .החומרים  בשימוש לסיכונים  מודעים
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  בגיליון המופיעות להנחיות בהתאם בחומרים וטיפול שימוש,  אחסון יוודא העבודה  מנהל .16.4
 . הבטיחות

 .עבודה  לשבוע  הדרושה  הכמות על  תעלה לא,  באתר שתוחזק  המסוכנים  החומרים כמות .16.5
 וקוד   ם"או מספר , סיכון קבוצת הכולל  תקני בשלט ישולט  החומרים של  האחסון אתר .16.6

(  ועוד  מיכלים, חביות) מסוכנים חומרים  של אריזות  כן כמו, ההצלה  כוחות עבור חירום לפעולת
 . סיכון קבוצת לכל נפרדות מאצרות בתוך יאוחסנו

)בהתאם לכמות החומרים   ג" ק 50ק"ג/ 6יוצבו מטפי כיבוי אש   האחסון  לאתר בסמוך .16.7
 . המאוחסנים( מסוג אבקה ו/ או קצף

  ידי על  מתאים מגן בציוד שימוש יוודא  העבודה מנהל מסוכנים  בחומרים עבודה ביצוע בעת .16.8
 .העובדים

  מגן  כיפות עם, יציב משטח גבי  על, מאוורר , מוצל במקום יוחזקו  לריתוך דחוסים גזים גלילי .16.9
 .נפילתם למניעת  וקשורים

 .בלבד בוטן בגז אלא אצטילן  בגז שימוש צע לב אין .16.10
 .לשריפה לגרום העלולים ממיסים או שמנים עם  במגע יבוא לא החמצן שגליל לוודא יש .16.11

 

 צמנט  -עבודה באסבסט .17

צמנט, כהגדרתו בחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק,  -לכל עבודה המתבצעת באסבסט .17.1
 , הקבלן נדרש לקבל היתר עבודה באסבסט מהמשרד להגנת הסביבה.2011-התשע"א

עבודת אסבסט תתבצע על ידי קבלן אסבסט בעל רישיון מתאים בתוקף ועובד אחראי  .17.2
 . 2011-כהגדרתם בחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק,התשע"א

הבקשה להיתר תוגש על ידי הקבלן אסבסט בעל הרישיון ובה תוכנית מפורטת לביצוע  .17.3
 העבודה. 

נחיות שנקבעו על ידי המשרד להגנת הסביבה ותכלול:  התוכנית תוגש בהתאם לטפסים ולה .17.4
תוכנית עבודה, תרשים אתר העבודה ותמונות של האתר, טופס אישור בעל הנכס בו הוא ממנה  

 את הקבלן אסבסט, העובד האחראי מטעמו והמעבדה הדוגמת. 
אופן ביצוע העבודה, לרבות ההכנות, הפירוק, איסוף הפסולת, אריזת הלוחות והפינוי יעשו   .17.5

,לתקנות מניעת מפגעי  2011-בהתאם לדרישות בחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א
והנהלים מטעם המשרד להגנת הסביבה   2011-אסבסט ואבק מזיק )תקנות הפטור(, התשע"א

 התקפים לעת ביצוע העבודה.
במקרים בהם תבוצע עבודה באסבסט צמנט בתנאים ובהיקפים שהוגדרו על ידי תקנות  .17.6

מניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק )פטור מרישיון ומהיתר לעבודות אסבסט ומניעת ניגוד  ל
, למרות הפטור הניתן יש להיוועץ ולקבל הנחיות לאופן ניהול וביצוע  2011-עניינים( התשע"א 

 העבודה על ידי קבלן אסבסט בעל רישיון.
יעשו בהתאם לדרישות המוגדרות בתקנות למניעת   14.6ביצוע עבודות המוגדרות בסעיף  .17.7

מפגעי אסבסט ואבק מזיק )פטור מרישיון ומהיתר לעבודות אסבסט ומניעת ניגוד עניינים(  
 והנוהל מטעם המשרד להגנת הסביבה התקף לעת ביצוע העבודה.  2011-התשע"א

 

 גבוה  דליקות פוטנציאל בעלות עבודות .18

  לחום  הגורמת, הגלוי  בלהבה המתבצעת  עבודה הנה גבוה דליקות פוטנציאל  בעלת עבודה 1 .18.1
  עבודות, הלחמה ,  מבער הפעלת(,אוטוגני או חשמלי) לסוגיה ריתוך  עבודת לרבות לניצוצות  או/ו

 . והשחזה חיתוך,  זיפות
  מנהל של אישורו  קבלת לאחר  תעשה 16.1  בסעיף כמוגדר  דליקות  פוטנציאל  בעלת עבודה כל .18.2

 . הקבלן/העבודה 
 : הבאות  הפעולות שהתקיימו ווידא שביצע לאחר  העבודה יאשר קבלן /העבודה  מנהל .18.3
 . כיבוי צינורות נפרשו  הצורך  ובמידת אש כיבוי מטפי של ותקינותם  מיקומם נבדקו .18.4
  חומרי, שמנים, דליקים נוזלים ביניהם) מסוכנים חומרים לרבות  דליקים חומרים הורחקו .18.5

  וםממק  מטר 10-מ  יפחת שלא למרחק'( וכד  צמחייה, קרטון, נייר, עץ שארי, עץ ארגזי, סיכה
 .העבודה ביצוע

  בין דליקה בלתי מחיצה להציב יש  16.3.2  בסעיף הדרישות לקיים  מעשי לא  בהם במקרים .18.6
 . מטרים 2-מ  יקטן לא המרחק זה במקרה. העבודה ומקום החומרים

 . היטב מאורר במקום תתבצע העבודה  .18.7
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  על  ישקיף  אשר", אש צופה"   בתפקיד אחד עובד  לפחות   יוצב  העבודה למקום בסמוך .18.8
  של למקרה  העבודה מנהל  את להזעיק ויודע  כיבוי מטפה בהפעלת בקיא יהיה  זה עובד . העבודות

  גמר לאחר  דקות 30 הפחות  לכל  העבודה  ביצוע במקום יישאר" האש צופה. "שריפה התפתחות
 . שריפה  שתתפתח למקרה העבודות

  ני התק כל בו והורכבו   תקין  הציוד  כי יוודא  העבודה מנהל ריתוך עבודות ביצוע בעת .18.9
 . לחץ ושעוני המבער על חוזרים  אל, להבה בולמי, ווסתים,  ביניהם הנדרשים הבטיחות

 . פתוחה בלהבה חיתוך או אוטוגני לריתוך  אצטילן בגז להשתמש איסור חל .18.10
  יאוחסנו  הגלילים.  תקפה  תקופתית בדיקה  ובעלי  ייעודית עגלה על  רתומים יהיו  הגז גלילי .18.11

  יציב למקום רתומים, יציב  משטח על כשהם  יאוחסנו הריקים הגלילים. ומאוורר  מוצל במקום
 . הגנה כיפות  עליהם והורכבו

   חם ביטומן עבודות .18.12
 מיכל כן כמו. מנוסה עובד של הישירה בהשגחתו תעשה זו עבודה כי יוודא העבודה  מנהל .18.13

 . מנוסה עובד ידי על יוסק הביטומן
 . דליקים חומרים של ממיקומם לפחות  מטר 10 של במרחק  יעשה ביטומן חימום .18.14
  הוא. מיועד הוא שלה לעבודה יתאימו וחוזקו  ומבנהו  תקין יהיה  הביטומן  לחימום מיכל .18.15

  לשפתו החומר  בין מספיק  רווח שיושאר לוודא  יש. ויציב איתן מתכתי אופקי בסיס על  יועמד
 . חימומו  בעת הביטומן של גלישה למנוע מנת  על, סנטימטרים 15 לפחות, המיכל של העליונה

  6 אבקה  במטפה ויצויד  העבודות על  ישקיף אשר", אש  צופה"  יוצב  העבודה למקום בסמוך .18.16
   .16.3  שבסעיף ההנחיות  אחר ימלא כן כמו. קילוגרם

 למקרה  ומחבטים עתים, חול של  מספקת כמות תימצא הביטומן חימום  מיקום בקרבת .18.17
 . שריפה שתפרוץ

 
 חשמל  .19

שמול, סוגי הציוד, תדירות התקנת מתקן ארעי, עמידה בסוגי התקנים, ההגנות בפני חי .19.1
תקנות החשמל )מיתקן חשמלי ארעי באתר בניה  הבדיקות וכישורי הבודקים יתאימו לדרישות 

 2002-במתח שאינו עולה על מתח נמוך(, תשס"ג
  אותה  עבודה  סוג לאותו תקף חשמל רישיון  בידו שיש עובד ידי  על יבוצעו  חשמל  עבודת כל .19.2

 .מבצע
ציוד, לרבות אבזרים ומכשירים, שעשוי להיות בשימוש תחת כיפת השמים יהיה בעל דרגת  1 .19.3

 . לפחות IP 44X הגנה של
  יותקן  הוא.  החשמל  תקנות לדרישות ומותאם תקן תו בעל  יהיה  הבניה באתר  החשמל לוח .19.4

 . ומאוורר מואר ובאזור  לגישה נוח במקום
 .בלבד" מופסק "  במצב נעילה המאפשר ראשי  במפסק יצויד  מתח  מקור כל החשמל  בלוח .19.5
  יהיובדיקות תקופתיות של מפסק מגן, . אמפר 0.03 של ברגישות מגן  במפסק יצויד  הלוח .19.6

על ידי כל עובד ואחת לשלושה   הבדיקה  לחיץ עללשבוע באמצעות לחיצה   אחת של  בתדירות
חודשים באמצעות מכשיר בדיקה למפסק מגן. הבדיקה תעשה על ידי בעל רישיון לפחות  

 לחשמלאי מעשי . תוצאות הבדיקה יתועדו בפנקס הכללי ע"י מנהל העבודה. 
 ע"י חשמלאי בודק. אחת לשנה לפחותיבדקו   לוחות ראשיים ומשניים .19.7

 (.כתום בצבע כבל ) HO7RN-F מסוג יהיו המאריכים הכבלים .19.8
 לשלמותם חזותית יבדקו השימוש לפני.  כפול בידוד בעלי יהיו  המטלטלים החשמל כלי .19.9

 . והתקע החשמל כבלי לרבות ותקינותם
  כלי של  תנועה בנתיב יונחו לא הכבלים, מכאניות פגיעות  בפני יוגנו  שבשימוש החשמל כבלי .19.10

  יוגנו הכבלים  אפשרי  אינו והדבר במידה. הקרקע  פני מעל  להעבירם  עדיף. מים שלוליות ועל רכב
 . נאותים  הגנה באמצעי

  בניה עבודות ,  בעבודה הבטיחות בתקנות לדרישות בהתאם יעשו חשמל קווי בקרבת עבודה .19.11
  מקווי מטר 5 -ומ וולט 33000 עד מתח מקווי מטר  3.25-מ יקטן לא המרחק  כי דגש מתן  תוך,1988
 .וולט  33000 על  העולים מתח

 

 הנדסי  מכני ציוד וכלי תעבורה ,תנועה .20

כל הסדרי התנועה יתוכננו על ידי מהנדס תנועה מורשה ויאושרו על ידי רשות התמרור  .20.1
 ך הפרוייקט. המקומית של הרשות אליה משתיי
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 עבודה זמניים באתרי  תנועה לתכנון הסדרי התכנון יבוצע בהתאם למוגדר במסמך " הנחיות .20.2
מנהל תכנון ופיתוח תשתיות מתאריך   עירוניים " בהוצאת משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, 

 או הוצאה עדכנית שבתוקף בעת ביצוע התכנון.  2020אפריל  
כל התמרורים שיוצבו באתר העבודה יעמדו בדרישות התואמות את התקן הישראלי מס'  .20.3

 על חלקיו השונים.   2247
 חל איסור מוחלט בהכוונת תנועה ע"י מי שלא הוסמך לכך. .20.4
במידה ונדרש לסגור נתיב ו/או מסלול תנועה לצורך ביצוע עבודות, שיקום ופיתוח והעברת    .20.5

נועה בשכר, ו/או גורם  התנועה למסלול חילופי באופן זמני, מחייבת העסקת שוטרים או פקחי ת
אגף התנועה ,נוהל מס'   -בהתאם לנוהל של משטרת ישראל אחר שהוסמך להכווין תנועה עפ"י דין

"הסמכת והפעלת עובד רשות תמרור מקומית או מטעמה, להכוונת תנועה באתרי   02.231.22
 עבודות בדרך". 

 על אחראי שיהיה אדם בוגר קורס להסדרת הבטיחות באתרי סלילה,,למנות באחריות הקבלן .20.6
 והתנועה וימצא בכל עת באתר הבניה במהלך ביצוע העבודות.  התחבורתית הבטיחות

 קמ"ש ויצויין בתמרור מתאים.  30מהירות הנסיעה בתוך האתר תוגבל ל  .20.7
כל תנועה הן לצרכי העברת ציוד וחומרים והן לכל מטרה אחרת תבוצע אך ורק באמצעות כלי   .20.8

 טיים.  רכב מצוידים בגלגלים פניאומא
בעת יציאת רכבים מחוץ לאתר העבודה יש לוודא שגלגלי הרכב הם נקיים ושהחומר המועמס   .20.9

 .על כלי הרכב  מכוסה ביריעה ייעודית על מנת למנוע פיזורו בזמן הנסיעה
הקבלן יספק ויציב באתר אמצעים להסדרת התנועה ולהבטחתה ביניהם שילוט, תמרור ועוד,   .20.10

 לאורך כל תקופת הביצוע תוך התאמתם להתקדמות העבודות ויבטיח תקינותם ושלמותם.
 במגמה להבטיח את בטיחותם של העובדים בקרבת כלי צמ"ה : 1 .20.11
יערך תדרוך בטיחות יומי לכלל העובדים בו יינתן דגש על שימוש בציוד מגן אישי , שימוש   .20.12

 בפנסים מהבהבים אישיים ואמצעי קשר בין הגורמים השונים באתר. 
 כל הניתן בין תנועת כלי הצמ"ה לבין העובדיםהפרדה כיש לקיים  .20.13
איסור נסיעת עובדים על כלי צמ"ה ואיסור התקרבות אליהם מבלי שזוהה קשר עין ברור בין   .20.14

 העובד לבין הנהג. 
  שנתי  רישוי בעלי  הם( ה"צמ) הנדסי מכני   ציוד רכבי לרבות הרכבים  לכלל  כי יוודא  הקבלן .20.15

  בעל ידי על תעשה מלגזה לרבות אלו ברכבים נהיגה  כי יוודא  כן כמו'. ג  וצד  חובה ביטוח, תקף
 . ובתוקף  מתאים רישיון

   אחרת הרמה מכונת  למפעילי מינוי בעלי יהיו ניידת  הרמה  במת מפעילי .20.16
 . 1992- ג "התשנ( ואתתים הרמה מכונות מפעילי , עגורנאים) בעבודה הבטיחות בתקנות כנדרש .20.17
 ציוד מכני הנדסי לסוגיו השונים. הקבלן יוודא הגנה לבטח על כלל החלקים הנעים ב .20.18
הציוד המכני ההנדסי יהיה מצוייד בהתקני בטיחות תקינים : מראות פנים וצד,צופר/זמזמם  .20.19

אוטומטי המופעל בעת הנסיעה לאחור ושתי מנורות סימון מהבהבות .אלו יותקנו בנקודות  
הגבוהות משני צידי הכלים ויופעלו ברציפות במשך כל זמן העבודה בין אם הכלי בתנועה ובין אם  

 הוא במצב נייח. 

 

 אש  בפני והגנה  מניעה .21

 ". לעשן אסור: "בנוסח שלט יוצב  מסוכנים חומרים מאוחסנים בו מקום בכל .21.1
  6 אש כיבוי  מטפי יוצבו דלק מכלי בקרבת  לרבות מסוכנים חומרים  מאוחסנים  בו אתר בכל .21.2

 .קצף  ו/ או אבקה מסוג ק"ג )בהתאם לכמות החומרים המאוחסנים( 50/ג"ק
  ובו תקני כיבוי ארון יוצב אליו ובסמוך  תקני כיבוי ברז קיים כי  לוודא  יש האתר  הקמת בעת .21.3

 . תקניים זרנוקים ושני מזנקים שני
 את ולהכיר  האתר של בקרבתו סיור לערוך יש, כיבוי ברז בנמצא אין האתר ובאזור במידה .21.4

  ארגון  לתוכנית  יוצמד  וזה תרשים  גבי על  יסומנו  מיקומם. לאתר  בסמוך הקיימים הברזים
 . האתר של הבטיחות

 . כיבוי רכב של תמרון/  לכניסה פנויים  גישה  דרכי לוודא העבודה  מנהל על .21.5
  מטעני כמות את  למזער  במגמה הבניה  פסולות  סדיר באופן יפונו  הבניה באתר כי לוודא יש .21.6

 . באתר האש
  כיבוי תחנת של הטלפון מספר  יוצב  המודעות  ובלוח האתר של  הבטיחות ארגון בתוכנית .21.7

  משטרת ושל  והצלה כיבוי  מוקדי של והמספר  הקרובה המשטרה תחנת של  מספר, הקרובה  והצלה
 . ישראל
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 הסביבה  על  הגנה .22

   . אשפה פחי או ביוב, בכיורים, הקרקע  על סיכה וחומרי שמנים, כימיים חומרים לשפוך אסור .22.1
במגמה למנוע זיהום קרקע יש להטיל חובה לאחסן דלקים ,שמנים וחומרי סיכה במאצרות  .22.2

 תקניות.  
לאסור על עבודות תחזוקה בכלי צמ"ה, גנרטורים, מדחסים וכיו"ב בשטח האתר , למעט  יש  .22.3

תיקוני חירום אשר יבוצעו לאחר התקנת אמצעי קליטה, הגנה וספיחה למקרה של דליפת שמן  
   לקרקע. ודלק

  באמצעות מעקב לבצע  יש. מורשה  לאתר ותפונה ייעודיות  במכולות תרוכז הבניין פסולת כל .22.4
 . הפסולת קליטת  של הסופי ליעד התשלומים  וחשבוניות  המשלוח תעודות 

 . הבניה  באתר שהוא סוג מכל פסולת לשריפת אש להבעיר  אין .22.5
 הרטבה  או/ו  וסינון יניקה בציוד להשתמש יש  קידוח או/ו חציבה  או/ו  חפירה ביצוע בעת .22.6

 . מטריד אבק היווצרות למנוע  מנת  על מתאים
במידה ובאתר יבוצע שימוש במים מהרשת העירונית, יש להתקין מז"ח תקני למניעת זיהום   .22.7

 יפו.-בלתי מכוון. ההתקנה תאושר על ידי עריית תל אביב  

 
 שימור וכריתה  –עצים  .23

כל עבודת פיתוח, לרבות: חפירה, חציבה ושינוי מפלסי קרקע קיימים באזור השורשים  .23.1
סיון בתחום .רשימת יועצים מאושרת מופיעה באתר  המוגן, תלווה ע"י יועץ אגרונומי בעל ני

יחידת פקיד היערות, משרד החקלאות ופיתוח הכפר. היועץ יכין חוות דעת ומפרט לעבודות  
השימור וההגנה על העצים, העלולים להשפיע על בריאות העץ. התכנית תאושר ע"י פקיד היערות  

  .לפני הכניסה לעבודות באתר 
הנחיות היועץ האגרונומי לעבודות פיתוח וחפירה באזור השורשים המוגן יתייחסו לשטח    .23.2

המותר לחפירה, לעומק החפירה, להכנה הנדרשת לצורך ביסוס מערכת שורשים חדשה לייצוב  
השקיה ודישון נקודתיים( ולמועד הנכון לכל עבודות ההכנה ועבודות הקרקע; כמו  (העץ ולגידולו 

שים באזור העבודה. ההנחיות יכללו תכנית אחזקה של  כן, יינתנו הנחיות להגנה על הגזע והשור
 חודשים לפחות.  12

אזור השורשים המוגן בשטח שבו מתבצעת העבודה יגודר באמצעים זמניים קשיחים למניעת   .23.3
כניסת כלי עבודה כבדים והשלכת פסולת עבודות פיתוח ובניין, העלולים לגרום להידוק השטח או  

לפגיעה מכנית באחד או יותר מחלקי העץ . האופן שבו השטח יגודר ייקבע ע"י היועץ במסגרת  
  .תכנית העבודה שיכין, כאמור לעיל

באזור השורשים המוגן לא תותר הקמת שטח התארגנות, עירום פסולת ואחסנת חומרים    .23.4
  .למיניהם או דלק

אם לא מתאפשר גידור בתחום אזור השורשים המוגן כאמור לעיל, גזע העץ יוגן מפגיעה   .23.5
ת בשתי שכבות: הראשונה ,על הגזע באמצעות עטיפת הגזע ביריעה זמנית כמו: בד יוטה,  מכני

יריעה גאוטכנית, צינורות שרשוריים, צמיגי מכונית וכד'; השנייה ,על היריעה באמצעות הצבת  
גדר כמו אסכורית, פח גלי וכד' . כול זאת בהתאם להנחיות היועץ האגרונומי, כפי שיוגדרו  

 .בתכנית העבודה שיכין
  .באזור העבודה יוצב באופן בולט שלט אזהרה המתריע מפני פגיעה בעצים .23.6
כל עבודת פיתוח אשר תבוצע בקרבת עצים בתחום היטל העץ תלווה בגוזם מומחה בעל ניסיון   .23.7

מוכח בתחום שימור עצים, אשר יטפל בכל נושאי הגיזום וחיתוך השורשים, בהתאם להנחיות  
 .היועץ האגרונומי

מנוע פגיעה בעצים, יש לפעול בעת ביצוע סוגי העבודות השונות בהתאם להנחיות  במגמה ל .23.8
המקצועיות והאישורים השונים הנדרשים בהנחיות מטעם משרד החקלאות ופיתוח הכפר פקיד  

 היערות שבתוקף.  
 גיזום וכריתת עצים  .23.9

יפו, משטרת ישראל ובמידת   -ל עבודות הגיזום והכריתה יתואמו מראש עם עריית תל אביבכ .23.10
 הצורך עם חברת בזק וחברת החשמל. 

כריתת עצים תעשה בהתאם לתוכנית שתאושר על ידי פקיד היערות האזורי ובכפוף להנחיות   .23.11
 יפו, מנהל הנדסה.   -של עריית תל אביב
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באחריות הקבלן לבצע ניהול סיכונים לפעילות הגיזום וכריתת העצים .במסגרת זו תבוצע   .23.12
קווי מתח, ההכשרות וההסמכות הנדרשות מהעובדים, ביצוע   הערכה לסיכונים הכרוכים בקרבת

תיחום ,שילוט ושמירה של אזור העבודה, אישורים נדרשים, כשירות הציוד לרבות ציוד מכני  
הנדסי, עבודה בגובה, תיאום ושינוי תעבורתי כולל מכוונים מוסמכים, מתן עזרה ראשונה ופינוי  

 עובדים, פינוי גזם ועוד.
גיזום וכריתת עצים יעשה ברשות גוזם מוסמך בעל תעודת גוזם מומחה מטעם משרד   .23.13

 החקלאות ופיתוח הכפר. צוות העובדים יהיה מיומן בביצוע העבודה. 
הציוד לביצוע העבודה יהיה במצב תקין ותקני, לרבות ציוד מכני ,ציוד אישי לעבודה בגובה   .23.14

 ,חבלים ועוד. 
מתקיימת תעבורה שוטפת יש לתאם סגירת  במידה ועבודות כריתה וגיזום יבוצעו באזור בו  .23.15

יפו, ולהציב מכוונים מוסמכים כנדרש. במידה    -האזור ושינוי הסדרי התנועה עם עריית תל אביב
 לנספח זה. 18ויידרש שינוי תעבורתי יבוצע בהתאם לפרק 

כל העובדים העוסקים בעבודת גיזום וכריתה יצויידו בציוד מגן אישי הכולל נעלי בטיחות,   .23.16
קסדות מגן, אפודים זוהרים, משקפי מגן, אוזניות ובמקרה של עבודת גובה ציוד כנדרש בתקנות  

 הבטיחות בעבודת גובה  . 
כל עבודות הגובה כמוגדר בתקנות הגובה יבוצעו מתוך סל הרמה תקני ובמידת הצורך מוגן.   .23.17

 הרמה.  סל ההרמה יהיה בעל תסקיר בודק מוסמך בתוקף ולעובד אישור לעבודה בגובה מתוך סל
לפני תחילת עבודת הגיזום או כריתה כלשהי יוודא הקבלן כי אין סכנה בשל קרבה יתרה  .23.18

לתילי חשמל וכי אפשר לבצע את העבודות בתנאי בטיחות . בכל מקרה של חשש לסכנה כזו, על  
 הקבלן לפנות להסדרת הפסקת חשמל . 

קביעת מרחקי העבודה יעשה בהתאם לדרישות בחוק החשמל ותקנותיו ובהתאם להערכה   .23.19
 שבוצעה בניהול הסיכונים לביצוע העבודה.

 בנספח זה.  17.8מרחקי עבודה בקרבת מתח גבוה יעשה בהתאם לסעיף  .23.20
 קשרים לא יבוצעו עבודות גיזום ו/או כריתה.  5במזג אויר סוער ,בגשם ו/או רוחות העולות על  .23.21
כניסת אנשים שאינם   באזור הגיזום והכריתה יש לוודא תיחום, שילוט והצבת שמירה למניעת .23.22

 מעורבים בעבודה ועלולים להיפגע מנפילת גזם.
בסיום העבודה יש לוודא כי אין ענפים שנכרתו הנשענים על ענפים אחרים, ששטח העבודה   .23.23

 נקי מגזם ופונה בהתאם להנחיות הרשות המקומית. 
 יפו.   -פינוי הגזם יבוצע בהתאם לדרישות של עיריית תל אביב .23.24

 
 באתר העבודה ואיסור לינה יהות ג .24

  בפני  המוגן לאכילה  מתאים ומקום מחסה העובדים לרשות יועמד  שבאתר לכך  אחראי הקבלן .24.1
  פח  יוצב  במקום. מספקת במידה ישיבה ומקומות  שולחנות יהיו במקום. שמש וקרני רוח, גשם
 . אוכל  ושארי  אשפה לאיסוף סגור

  ראויים מים להספקת   מיתקן, העובדים  לכל נוחה אליהן שהגישה בנקודות  יתקין  הקבלן .24.2
 .הציבורית המים מרשת, מספקת בכמות, לשתיה

  המים.   יעודיים בכלים נתונים  יהיו  הם, ציבורית מים מרשת מסופקים אינם והמים במידה .24.3
 . ליום אחת  לפחות של בתדירות  יוחלפו

 .  נאותה מלתחה, העובדים  לשימוש  תותקן/ תמצא העבודה כי באתר יוודא  הקבלן  .24.4
  במידה(  הצורך  במידת כימיים שירותים לרבות) ניידים  שירותים  ויתחזק יתקין,  יספק  הקבלן .24.5

 . באתר העבודות  ביצוע תקופת  כל במשך, במקום העובדים לכמות ביחס מספקת
 חל איסור הלנת עובדים באתר הבניה.  .24.6

 
 מסוכנים  ומקרים  עבודה תאונות על הודעה  .25

  פוטנציאל  לו  היה  אך געיםלנפ גרם שלא מסוכן מקרה או  עבודה תאונת שאירעה מקרה בכל .25.1
  למפקח העבודה  מנהל או/ו הקבלן  באחריות תדווח היא ( ,'וכד  שריפה,  קריסה כגון) בעובד לפגיעה

 . הכללי בפנקס ויתועדו החברה  מטעם הפרוייקט  מנהל/
  העבודה למפקח   הקבלן ידי על  תדווח התאונה  עבודה ימי  3 מעל נעדר שנפגע והעובד במידה .25.2

 .העבודה אתר  נמצא באזורו  בנייה לעניין  העבודה מפקח  או
 למשטרת ידווחו למותו  גרמו חלילה או  בעובד משמעותית לפגיעה שגרמו עבודה תאונות .25.3

 . ישראל
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 הנחיות לבנייה בקרבת מגורים .26

בנוסף למוגדר בדרישות תקנות הבניה יש להתייחס ולכתוב בפרוטרוט, לרבות צירף מסמכים   .26.1
 ם: ושרטוטים במידת הצורך, הנושאים הבאי

 תיחום, גידור ושילוט של אזורי הבנייה .  .26.2
 הגנה על בטיחות הציבור )מעברים בטוחים לעוברים ושבים, נותני שירות ועוד(.   .26.3
 הקמת מחסומים, מעקות, מעברים, הסדרי כניסה ויציאה, הסדרי תנועה וסילוק מכשולים  .26.4
 אזורי אחסון של ציוד, כלים וחומרי בניה לסוגיהם  .26.5
 חניות לכלי צמ"ה של הקבלן  .26.6
מקום מכולות פסולת בניין ,אופן הפינוי ותדירות הפינוי בהתאם לדרישות אגף הנדסה של   .26.7

 יפו.  -עריית תל אביב 
 מניעת מטרדים בהתאם למוגדר בתקנות למניעת מפגעים )רעש, זיהום אויר, זיהום קרקע( .26.8
ר, הקבלן יוודא כי בכל סוף יום עבודה יבוצע סיור בטיחות על ידי מנהל העבודה של האת .26.9

לאיתור וסילוק מפגעי בטיחות שנוצרו במהלך יום העבודה כגון מכשולים, בורות פתוחים,  
 חפירות בלתי מגודרות ועוד, כך שלא יפריעו לעוברי אורח בקרבת אתר הבנייה. 

הקבלן יהיה בקשר רציף עם נציגי הדיירים של המבנים הסמוכים ויעדכנם בכל הנוגע   .26.10
 לסיכונים במהלך הבנייה ולשינויים בשלבי הבנייה השונים. 

מידע בדבר סיכונים, שינויים או כל פעילות אשר עלולה להשפיע על הדיירים יפורסם לדיירים   .26.11
של המבנים הסמוכים. פרסומים אלו יוצבו בלוח מודעות במקום בולט בכניסות לבניינים  

 הסמוכים.  
בעת הצורך כגון  הקבלן יפרסם בלוח המודעות ולנציגי הדיירים מספרי טלפון להתקשרות  .26.12

 אירוע חירום, הפסקת מקורות אנרגיה ועוד. 
הקבלן יעמוד בדרישות החוק בכל הנוגע לשעות העבודה המותרות קרי הפסקת כל עבודה בין   .26.13

 למחרת.  0700לשעה  1700למחרת ובימי מנוחה בין השעה   0700לבין   2000השעות 
 הקבלן יקפיד על שימוש בתהליכים רטובים על מנת לצמצם החשיפה לאבק.  .26.14
יש להציב יריעות בכל מקום בו מבוצעת עבודת הריסה, קידוח לרבות על פיגומים במגמה   .26.15

 לצמצם את פיזור האבק הנוצר בעקבות עבודות אלו. 
עבודות הגורמות לרעש מזיק, עבודות חציבה וצביעה תעשנה ככל שניתן בשעות בהם מרבית   .26.16

ות אלו ,הקבלן יוודא מסירת מידע לדיירים  הדיירים  אינם שוהים בבתים הסמוכים. בביצוע עבוד 
 בעוד מועד ויתריע בפניהם על הצורך בסגירת חלונות ופתחים. 

הנפה ושינוע של מטענים אסורה מעל אזור בו נמצאים דיירים וכלי רכב. במידה שיש צורך  .26.17
לבצע עבודת הנפה באזור השהיה של הדיירים הדבר יתואם מראש .הקבלן יוודא כי דיירים  

ועוברי אורח לא ימצאו מתחת למשא מורם. על הקבלן לוודא זאת על ידי הצבת עובדים שיתריעו  
 ובמידת הצורך ימנעו המעבר עד לסיום העבודות. 

לפני ביצוע עבודת הנפה יש לוודא סילוק רכבים וציוד של דיירים על מנת למנוע פגיעה בהם  .26.18
 במקרה של נפילת ציוד. 

 
 עבודות שימור  .27

בניה במבנה המיועד לשימור יש לבצע הליך של ניהול סיכונים לפחות  בטרם ביצוע עבודות  .27.1
 לנושאים הבאים: 

 

 :קונסטרוקציה ויציבות המבנה

 זיהוי אלמנטים ליציבותו של המבנה  ביצוע סקר הנדסי מקדים הכולל •

  .בדיקת סדקים, שקיעות ועיוותים •

  .צורך בניטור תזוזות במהלך העבודה •

  .הגבלת עומסים על רצפות ותקרות ישנות •

מרכיבי    לכליש להנחות על שיטות הריסה -מניעת רעידות מיותרות כגון בשלב ביצוע הריסות  •
  המבנה השונים.
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  כגון חללים מוקפים, פירים, רצפות עץ ועוד,התייחסות לאזורים מסוכנים •

 חיזוק ותמיכת המבנה 

 קונסטרוקטור   תכנון החיזוק על ידי מהנדס •

  התקנת תמיכות זמניות •

  .פתחים לפני הרחבתם חיזוק   •

  .עיגון קירות ותקרות רופפים  •

   .בדיקת יציבות התמיכותתדירות  •

תשומת לב מיוחדת תינתן תקרות קמרון, קשתות אבן, מרפסות תלויות, ארובות, מעקות ומדרגות   •
 . מאבן, רצפות עץ ,קורות עץ רקובות ותקרות רביץ

 עבודות הריסה 

  .תכנון שלבי  ואופן ההריסה •

 . העל יציבותו של המבנ .מכנית ללא בדיקת השפעת הרעידותאין לאשר הריסה  –הריסה אמצעי  •

  .האמצעים שישמשו להריסה •

 פינוי פסולת   •

  .מניעת קריסת חלקי מבנה •

  .אזור העבודהושילוט   גידור  •

 

 אבק וחומרים מזיקים 

, אבק   תתקרות מחיצות וצנרת( , עובשים ופטריו זיהוי אסבסט ) סקר חומרים מסוכנים, ביניהם •
 , סיבי זכוכית ועוד.  סיליקה

,שטיפה בלחץ ,שימוש בציוד מגן   HEPA הנחיות לאופן הטיפול בחומרים )יניקה באמצעות שואבי  •
 . מתאים ועוד(

 . לשקול במידת הצורך ניטור איכות אוויר •

 עבודות בגובה 

 תוך התחשבות ביציבותו וחוזקו של המבנה  פיגומים מתאימים ובחינת אופן עיגונם )תכנון הנדסי( •

 עדוף לשימוש בבמות הרמהית •

 עבודה על גגות רעפים שבירים •

 הליכה על תקרות רביץ  •

 חשמל 

 בדיקת המערכות הקיימות ע"י מהנדס בודק  •

  .ניתוק קווים ישנים •

  .פעילים  מוליכיםזיהוי  •

  .לוחות זמניים •
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  .הארקה •

  .התאמת כלל רכיבי החשמל לדרישות תקנות החשמל בנושא אתרי בניה •

 תשתיות נסתרות  זיהוי

חללי תת קרקעיים , ארובות, בורות )ספיגה, רקב ומים(, מרתפים, תעלות, קווי חשמל, גז ומים,   •
 קווי ביוב, בארות, מכלי דלק ועוד. 

  .פתיחת חללים שלא נפתחו במשך עשרות שניםתשומת לב מיוחדת תינתן לעבודות  •

 סיכונים ביולוגיים 

 ועוד   חרקים,מכרסמים  ,עטלפים ,לשלשת יונים •

 הנחיות חיטוי במידת הצורך  •

 סיכוני שריפה 

 כולל צופי אש  גלויה עבודה באשל  יםהיתר •

 מטפים הצבה ופיזור  •

  היתרים לעבודות בעלות פוטנציאל דליקות גבוהה •

  .פינוי חומרים דליקים •

 

 

 שימוש ציוד מכני 

 מנופים, במות הרמה ומלגזות •

  עומסים על הרצפות •

  נתיבי תנועה •

 רות המבנה הגבלת הקרבה לקי •

 שימור אלמנטים היסטוריים 

  תיעוד לפני פירוק •

  סימון אבנים מקוריות •

 )כגון דלתות עתיקות, רצפות מצויירות, מעקות ברזל ועוד( בעלי ערך לשימור שמירת פריטים •

  מניעת נזק מכני •

  אחסון מסודר •

 תנאי סביבתיים 

 , רוח, רעידות מכבישים גשם •

  .מים פתאומית למבנה במהלך העבודותחדירת  •

 שקיעות קרקע  •
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טרם ביצוע כל עבודה במבנה המיועד לשימור יש לוודא כי קיימת תוכנית לחיזוק המבנה    .27.2
 חתומה על ידי קונסטרוקטור .

 הקבלן המבצע יהיה קבלן המנוסה בעבודות שימור.  .27.3
תערך בדיקה למבנה עי מהנדס בודק וינתנו הנחיות פרטניות ביחס לשימוש בחשמל   -חשמל .27.4

 של המבנה 
ל נקודת העיגון לפיגום תיבחר רק לאחר בחינת כושר הנשיאה של האלמנט שאליו היא כ .27.5

מתחברת. כאשר קיים ספק באשר ליציבות המבנה, חל איסור להשתמש בו לעיגון עד לקבלת  
או    אישור מהנדס קונסטרוקטור. במידת הצורך יתוכנן פיגום עצמאי , מערכת תמיכה ייעודית

 שימוש בבמת הרמה. 
העבודה בחללים מוקפים תעשה לאחר הערכת סיכונים קפדנית . תינתן הדעת לזיהוי ערך  .27.6

החמצן והימצאותם של גזים רעילים, כמו כן שימוש בציוד מגן מתאים והימצאותו של ציוד  
 חילוץ מתאים וערכת עזרה ראשונה. 

לבדיקת אלמנטי הזיון של המבנה יינתן עדיפות לבדיקות אל הרס בשיטה היעילה ביותר  .27.7
 בהתאם לסוג הרכיב הנבדק.

כלל האלמנטים בהם קיים סיכון לקריסה /התמוטטות יאובטחו באמצעים היעילים ביותר   .27.8
 בהתאם לתוכנית הנדסית ביניהם מגדלי אקרו, בניית קונסטרוקציה ממתכת ועוד. 

יש לקבוע בנוהל בקרות שוטפות של מהנדס הפרוייקט לרבות אישורים לפני כל הסרת אלמנט   .27.9
 וביצוע הערכת סיכונים בכל מקרה של גילוי חלל /רכיב /תשתית שלא היה ידוע.

   במגמה למזער מפגעי אבק לציבור שימוש במחיצות, יריעות ואמצעי דיכוי אבקיש לשקול  .27.10
יש לבצע הערכת סיכונים לתהליך אותו נבחר לניקוי החזיתות. יש לקיים הגנה  -ניקוי חזיתות  .27.11

 זוהו.על העובדים בהתאם לסיכונים השונים ש
 העבודה בתוך המבנה תעשה כשקיים קשר עין בין שני עובדים לפחות.  .27.12
 בעת העבודה בקירות החיצוניים של המבנה לא תעשה כל עבודה באותו קיר מצדו הפנימי .  .27.13
במידה והעבודה מתבצעת באזור בו מבנים סמוכים יש לקיים את כלל הדרישות בפרק  .27.14
 ". הנחיות לבנייה בקרבת מגורים"

 

 הפיצוי המוסכם בגינם טבלת סוגי ליקויי בטיחות וגובה 

הפיצוי  גובה  סוג הליקוי הבטיחותי  
המוסכם  

בש"ח לפני  
 מע"מ 

 הערות 

התיקון  1 בדרישות  עמידה 
 לתקנות הבניה 

  

תוכנית   1.1 דרישות  יישום 
לשלבי   בהתאם  הבטיחות 

 הבניה 

 

5,000  

הבטיחות   1.2 לסיכוני  מענים  נתנו 

בתוכנית   שהוגדרו  כפי 
 חות הבטי

התהליכים - 3,000 ניהול  אופן 

המצויין   תואם  אינו  השונים 
 בגיליון הבטיחות של התוכנית

 כולל המשאבים שהוגדרו -

מתאים  1.3 מגן  ציוד  של  אספקה 
 לעובדים 

 )כולל ציוד למבקרים( 

כובעי מגן, אפוד, כפפות,   1,000
, ,אוזניות ,מגן פנים  S3נעליים

 מסיכת ריתוך ועוד 
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ביחס   1.4 הדרכות  מתקיימות 
לעבודתם  הקשורים  לסיכונים 

 של העובדים  

לבצע התאמה אל מול תוכנית  5,000
 הבטיחות 

עומד  1.5 באתר  הבטיחות  מערך 
 בדרישות 

מנהל עבודה רשום, ממונה   10,000
 בטיחות, מנהל אתר  

הבטיחות   2,000 הרשאות והסמכות בתוקף  1.6 לתוכנית  בהתאם 
 כולל מפעילי צמ"ה 

מבוצע תיעוד שוטף בהתאם   10,000 אתר פנקס כללי ב 1.7
לדרישות כולל צירף מסמכים 

 נדרשים 

בהתאם לדרישות התיקון   5,000 קיום תוכנית הנדסית   1.8
 לתקנה 

   אתר הבניה  2

  4,000 גידור תקין ותקני  2.1

  2,000 שילוט בהתאם לדרישות  2.2

  2,000 סדר וניקיון  2.3

 אבק, רעש חריג  3,000 מפגעים סביבתיים  2.4

 לוודא התכולה  1,500 קיום ערכת עזרה ראשונה  2.5

גידור, תיחום, סולמות לירידה,   10,000 חפירות   2.6

מרחק ,דיפון, שיפוע ומרחק החומר  

 שנחפר מהשפה 

מתאים  2.7 כיבוי  ציוד  קיים 
 ובתוקף 

זרנוקים  גלגלונים,  )מטפים, 
תקינים  ברזים  ,מזנקים, 

 ,זרימת מים בלחץ( 

חזותית  מטפ- 4,000 בדיקה  לחודש  אחת  ה 

נצרה, לחץ תקין,   הכוללת: המצאות 

בתוקף,   שנתית  תקופתית  בדיקה 

 קורוזיה, גישה חופשית למטפה 

בדיקה  - שנים  לחמש  אחת 

 הידרוסטטית 
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 הערות  חסר סוג הליקוי הבטיחותי  

בדיקות תקופתיות לציוד החייב   3
 בבדיקה 

לוודא תסקיר מוסמך בתוקף  
לרבות תיקון ליקויים במידה 

 ונרשמו בתסקיר. 

 מכונות הרמה  3.1

 

כולל מעליות, פיגומים   5,000
 ממוכנים וסלי הרמה 

  10,000 מנופים/ עגורנים  3.2

 אביזרי הרמה  3.3

 

2,000  

 מדחסים  3.4

 

2,000  

   חשמל  4

 כולל ממסר פחת  10,000 ארון חשמל תקני  4.1

חשמלאי   4.2 ע"י  הלוח  של  אישור 
 בודק 

7000  

 כנדרש על פי התקנות  2500 בדיקה תקופתית ללוח  4.3

4.4    

בגובה תקני/מוגנים בפני   2,000 ניתוב כבלי חשמל   4.5
 מעיכה 

  2,000 תקינות הכבלים המאריכם  4.6

 מ' 3.25-וולט 33000 10,000 עבודות בקרבת קווי מתח  4.7

 מ' 5-  33000מעל 

                IP55-65 1500 תאורה עמידה באבק ומים  4.8

   ציוד מגן אישי לעבודות גובה 5

  4,000 מתאים לסוגי העבודות  5.1

  8,000 ציוד תקני ובמצב שמיש  5.2

 1847בהתאם לת"י  3,000 שלמות סולמות ותקינותם 5.4

לרבות מכלים וחביות דלק,    חומ"ס 6
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 צבעים וחומרי איטום 

  10,000 נמצא במאצרות   6.1

לפעולות  2,500 משולט   6.2 ומס'  או"ם  מס' 
 חירום ,שלט "אסור  לעשן" 

מקום   6.3 בקרבת  כיבוי  ציוד 
 האחסון 

2,500  

 

 

 

 הערות  חסר סוג הליקוי הבטיחותי  

   בדיקות  תקופתיות לציוד   7

בהתאם לדרישות תקנות   5,000 פיגומים  7.1
 הבניה 

 כנ"ל  5,000 טפסות  7.2

 כנ"ל  5,000 קיר חצוב  7.3

 בדוקים ע"י בודק מוסמך  5,000 נקודות וקווי עיגון לעבודת גובה  7.4

  5,000 מעקות  7.5

  5,000 קיימת הגנת מכונות לציוד  7.6

   כללי  8

מנוחה,  10,000 גיהות באתר  7.1 אוכל,  פינות 
 שירותים ומים לשתיה 

  6,000 הפרעה לציבור  7.2

   נושאים מנהלתיים  8

 דיווחים כנדרש בתקנה  8.1

המב הבטיחות  )בין  לבקר  למזמין,  צע 

 ולפיקוח על העבודה( 

2,500  

 כמוגדר בתוכנית הבטיחות  3,500 קיום סקרי מפגעים תקופתיים 8.2

לפני   8.3 יומי  בטיחות  תדרוך  קיום 
 תחילת העבודה 

1,500  
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מבקר הבטיחות, ממונה הבטיחות   5,000 סגירת ליקויים מביקורות   8.4

 ,עוזר הבטיחות, פיקוח על העבודה 

ואופן   8.5 כנדרש  נהלים  למבצע 
 העמידה בהם 

בהתאם למוגדר בתוכנית   5,000

הבטיחות )ראה נוהל תוכנית  

 בטיחות של חברת עזרה ובצרון( 

 

 להשית חברת עזרה ובצרון עומדת הזכות מובהר כי אין מדובר על רשימה סגורה, וכי ***

 בטבלה זו וזאת על פי על ליקויי בטיחות אשר אינם מופיעים  על הקבלן פיצוי מוסכם

 שיקול דעתה הבלעדי** 
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 נספח טז'

 נספח בנייה ירוקה 

 דרישות בנייה ירוקה לקבל המבצע 

 רקע .1

ירוק" • ת"י    –  "מבנה  של  התעדה  תהליך  עובר  חלק    5281המבנה  ירוקה  בנייה    1תקן 
בתי ספר, מול מכון התעדה מוכר ע"י המשרד להגנת הסביבה לרמה של כוכב    –מוסדות חינוך  

וכחלק מת"י   בנוסף  מינימום.  בת"י    5281אחד  מבנים    5282יעמוד המבנה  של  אנרגטי  דירוג 
 .1045ובת"י  

 הקבלן המבצע יעמוד בכל דרישות התקן ובהתאם להנחיות יועץ הבניה הירוקה.  •

"בניה • של  תהליך  עפ"י  לביצוע  מחויב  העדכני  -הקבלן  התקן  לדרישות  בהתאם    5281ירוקה" 
 .   1045ות"י   5282ת"י   למבנה ירוק

ביקור ראשון  באתר  )שלב א( עם מכון ההתעדה  יעשה לקראת גמר השלד, השלב שבו ניתן   •
 לראות את חתך קיר המעטפת והבידוד כפי שמאופיין בדוח התרמי של יועץ הבניה הירוקה. 

וכד'   • ביצוע  ועודפי חומרים, שיטות  פינוי פסולת  הכל עפ"י    –ניהול האתר, שימוש בחומרים, 
(  3התקן והנחיות היועץ לבניה ירוקה כל זאת על פי נספח ל"הנחיות ניהול אתר" )ראה סעיף  

 . 5281וכל דרישות ת"י 

 . 4ביקור שני באתר ) שלב ב'( עם מכון ההתעדה יעשה לקראת קבלת טופס  •

ביצוע   • במהלך  התקן  פי  על  הנדרשים  המסמכים  כל  את  להגיש  מתחייב  המבצע  הקבלן 
י הסכמי התקשרות, מסמכי רשימה של חומרי בניה וגמר וכל הנדרש  הפרויקט לרבות: אישור

 . 5281עפ"י תקן 

על כל שינוי מחומרי הבניה, חומרי הגמר והמערכות ביחס למפורט במפרט ובמכרז יש לקבל   •
 . אישור בכתב מיועץ הבניה הירוקה

 
 חומרי בנייה  .2

 חומרים ומוצרים בעלי תו ירוק

וחומרי   • למערכות  חומרים  גמר,  חומרי  שלד,  חומרי  ירוק:  תו  בעלי  בחומרים  להשתמש  יש 
 פיתוח, עפ"י הנחיות המפרט האדריכלי, כל חומר יקבל את אישור יועץ הבניה הירוקה.

על הקבלן להעביר תיעוד על רכישת החומר ודף מוצר עבור כל חומר עם נתונים טכניים של   •
 המוצר ואישור התו הירוק.

בדרישות  • העומדות  מלאה  חומרים  לבניה    רשימת  המועצה  בקטלוג  למצוא  ניתן  המפורטות 
 ירוקה בכתובת: 

• http://ilgbcatalog.org/ 

 חומרים בעלי תו ירוק.   15יש להשתמש ב   •

לפחות )כגון תקרה אקוסטית/ צמר סלעים או    20%חומרים בעלי תכולת חומר ממוחזר של    2 •
 יצוף חוץ/ מילוי  וכו'( זכוכית/ שומשום/ ברזל/ חול/ ר

ב   • בתו    10שימוש  המסומנים  מקומיים  ומוצרים  בישראל“חומרים  התאחדות    ”מיוצר  של 
 התעשיינים. 

 חוץ ) בחזיתות ובפיתוח לא יהיו מאבן טבעית(   –ריצוף וחיפוי  •
 

 צמר סלעים/ זכוכית 

 כל צמר סלעים/צמר זכוכית אשר יעשה בהם שימוש בפרויקט יהיו בעלי תקן בריאות   •
Category M1                         certification -EN 13162: 2008 EUCEB  Soluble-Bio -     

   ISO  17025או    VOC 1Mנדיפות  ותקן                       
  

 תקרות אקוסטיות

https://protect.checkpoint.com/v2/r02/___http:/ilgbcatalog.org/___.YzJlOm1laXRhcmxhdzpjOm9mZmljZTM2NV9lbWFpbHNfYXR0YWNobWVudDo3YWQxMzU5NDA4YjM2MjIxNjIwMmUyNjY2ZTM0YjczMDo3OjFkZWE6YzE4ZDgxZTc2MzZhN2E0OTY5ZDg0MGI3Y2I5ZTM4ZTAxMGQ5YWQyYTdiOTRlZWNjMGNkNzBiYWRlYjU3NjU3MjpwOlQ6Rg
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 :EN 13162כל התקרות האקוסטיות אשר יעשה שהן שימוש בפרויקט יהיו בעלי תקן נדיפות   •
2008   certification Category M1  EUCEB   Bio-Soluble      17025או   ISO     תקן או 

 בריאות שווה ערך 

 עם תקן ירוק ישראלי  •

 ECOPHONשל אורבונד או    AMFתקרה מלוחות מינרלים מודולריים דגם סחלב טרמופון   •
 של יהודה יבוא יצוא או שווה ערך. 

 סיווג בשריפה: על פי יועץ הבטיחות  •

 )או בתאם לדרישות יועץ האקוסטיקה(  NCR=0.85מקדם בליעה מינימלי  •

 מינימום 84%החזר אור מינימלי  •

 60%אחוז חומר מינימלי ממוחזר  •
 

 זיגוג כללי 

 הזיגוג בכל הפרויקט יעמוד בדרישות הנ"ל: 
 יעשה בהתאם לפרטים המוגדרים בדוח של היועץ התרמי 

זכוכי תיושם  שירות  ואזורי  לממד  פרט  העיקריים  בשטחים  הפרויקט  בידודית. בכל   ת 
 

 ריצוף חוץ -חומרי בנייה ופיתוח  

 מחומר ממוחזר.   50%ריצוף חוץ יהיה לפחות  •

 ריצוף החוץ יהיה בגוון בהיר לאפיון על ידי מתכנן הפיתוח. •

 בריצוף פנים/וחוץ יעשה שימוש החול ממוחזר שטוף.  •

 תיאום ובחירת החומרים של הניהול מול יועצי הבניה הירוקה. 

 

 קרינה רדיואקטיבית מרכיבי הבניין 

דוגמא לספקי בטון    5098מוצרי בניה כגון בטון יצוק ובלוקים יעמדו בדרישות התקן הישראלי ת"י  
 : ישראבטון, שפיר, רדימיקס . 5098בעלי תו תקן 

 

 ( VOCתרכובות אורגניות נדיפות ) 

וסטיות(  חיפוי רצפה, קירות ותקרה ) צבעי פנים, תקרות אק   -החומרים המשתמשים לגמר פנימי כגון
 נמוך .   VOCיעמדו בדרישות  רמת הפליטה ל 

 

 -תאורה .3

   80.5%גופי התאורה בכל השטחים תהיה  80%הנצילות האורית של 

 לומן לווט.  69מהנורות בכל השטחים תהיה    80%היעילות האורית של  

 לפחות מהשטחי לכיבוי אוטומטי של התאורה.  80%יותקנו חיישני נוכחות ב

 יותקן מנגנון כיבוי אוטומטי לכיבוי תאורת חוץ. 

 מעלות(  90זווית הארה ומבנה של פנס החוץ לא יאפשרו זליגת אור כלפי השמיים ) זווית הגדולה מ 

 קלווין.  3000 -קלווין 2600גוון מקור האור יהיה בתחום של 

 לפחות  80של   CRIיעשה שימוש בנורות בעלות מקדם מסירת צבע 

 אקלום קירור וחימום  .4
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 Aשל יחידות מיזוג האוויר יהיה בעל דירוג  הדרוג האנרגטי

 מהשטחים המאוקלמים. 50%יותקנו חיישני נוכחות לכיבוי מערכת המיזוג ב 

 מעליות .5

 Bאו  Aהמעליות יהיו בעלות דירוג אנרגטי  

 גגות .6

 יעשה שימוש בחומרים להפחתת ספיגת חום בגגות שטוחים כגון גג מולבן ) צבע לבן( חצץ לבן .

 חיסכון במים שפירים בבניין .7

 הברזים בבניין יהיו ברזים אלקטרונים או ברזים בעלי חסכמים 

 ליטרים.  6ליטרים ו  3האסלות יהיו מסוג הדחה כפולה של 

 הפרדת פסולת תפעולית בשלב הבנייה  .8

 תוצב מאצרה של תאגיד מאושר לאיסוף אריזות לצורך הפרדת אריזות בשלב הבנייה 

 ע  הנחיות לניהול אתר עבור הקבלן המבצ .9

 חוזר:  לשימוש או למחזור בניין הניתנת פסולת של הבנייה באתר ואחסון א. הפרדה

באתר   • בניין  בפסולת  מערום    –טיפול  ו/או  פינוי  במכולות  הבניין  פסולת  כל  את  לאסוף  יש 
 .  מנותקות מהקרקעפסולת זמני על גבי יריעת ניילון 

ל • הפסולת  את  להפריד  מיון    6-יש  לאפשר  כדי  הולמים  ובנגישות  בגודל  נפרדים  מערומים 
פסולת   עץ,  פסולת  רגילה:  פסולת  של  לאחסון  בנוסף  למחזור  הניתנת  פסולת  של  והפרדה 
ניילון/   פסולת  נייר,  אריזות  פסולת  בלוקים(,  )בטונים,  כבדים  חומרים  פסולת  מתכת, 

 פלסטיק, פסולת אחרת 

ע"י המשרד להגנת   הפניית כל פסולת הבניה לאתר ממחזר פסולת המוכר ומורשה או לחילופין •
 .זרמים ע"י האתר עצמו 6-בתנאי שהפסולת ממוינת וממוחזרת להסביבה 

 יש לקבל הצהרה על הפרדת פסולת הבניה מאתר המחזור. •

 ראה טבלה מצורפת של אתרים המאושרים ע"י המשרד להגנת הסביבה )ראה נספח מצורף(. •

 הקבלן מתחייב להכין ולהגיש את המסמכים להלן:  •

ניהול פסולת בניין הכוללת התחייבות פינוי עבור הרשויות, יעדי מחזור ונהלים  - תכנית 
 כפי שהוגדרו לקבלנים/מנהלי האתר. 

שטח  - של  המוגדר  מיקומו  הגדרת  עם  התארגנות  שטחי  הכוללת  מסומנת  אתר  תכנית 
 האחסון של הפסולת הניתנת למחזור 

 . בודות באתרלפני תחילת העיש להגיש את המסמכים לאישור יועץ הבניה הירוקה   -

 : ב. מחזור, שימוש חוזר וסילוק פסולת בניין ועודפי עפר

 יש לשמור את פסולת העפר לשימוש חוזר באתר.  •

 ו/או איסוף עודפי האפר לשימוש חוזר בפרויקט אחר.  •

 ו/או הפניית עודפי העפר לאתר פסולת מוכר ע"י המשרד להגנת הסביבה.  •

ההחזרה   • לאחר  וצילום  העפר  מערומי  של  מצולם  תיעוד  הירוקה  הבנייה  ליועץ  להגיש  יש 
 לשטח. 

שאליו   • הפרויקט  ופרטי  העפר  כמויות  על  הקבלן  הצהרת  הירוקה  הבנייה  ליועץ  להגיש  יש 
 הועבר העפר. 

ע"י   • המאושר  פסולת  ממחזר  אתר  עם  התקשרות  חוזה  הירוקה  הבנייה  ליועץ  להגיש  יש 
 המשרד להגנת הסביבה )ראה נספח מצורף( + תעודות משלוח  

 . מיד עם תחילת העבודות באתרהגיש את המסמכים לאישור יועץ הבניה הירוקה  יש ל •
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לשימוש   • כמות  ציון  כולל  להיווצר  העשויות  עפר  כמויות  חישוב  עם  טופס  להגיש  הקבלן  על 
 חוזר באתר וחישוב פסולת בניין אשר יכולה להיות מבוססת על הטבלה שלהלן: 

  מ"ר בנוי 100הערכת כמות פסולת המיוצרת ביחידה של 

 

 קבוצת ייחוס 
 בניה רגילה למגורים  10טון לפחות    

 

רגילה   בניה 
 למגורים   

 בניה טרומית למגורים  6טון לפחות    

 
 בניה ציבורית ומשרדים 10טון לפחות    

ציבורית   בניה 
 ומשרדים   

 בניה למסחר ולתעשייה  6טון לפחות    

למסחר    בניה 
 ולתעשייה 

 בניית מרתפים  3טון לפחות    

 ריסה ה  מ"ר מבנה הרוס  100 -טון ל 50לפחות  ת מרתפים בניי 

 

לפנות: • מתחייב  הקבלן  של    70%כאשר  הרשאה  שקיבל  באתר  למחזור  הבניין  פסולת  כמות  מסך 
 המשרד להגנת הסביבה, או לשימוש חוזר. 

 מסך כמות פסולת הבניין. 20% -כמו"כ עליו להצהיר כי נעשה שימוש חוזר בפסולת בניין באתר ב •

מסך כל כמות עודפי העפר יטופלו או יועברו ע"י הקבלן לאתר שקיבל אישור מהגורם הרלוונטי    90% •
. 

 . תחילת העבודות באתר  לפניעל הקבלן להגיש את הטפסים ליועץ הבניה הירוקה   •

 ג. מזעור השפעות אתר הבניה

 : על הקבלן להציג הצהרה ותכנית לניהול סביבתי של אתר הבניה שתכלול את הנושאים שלהלן •

 מ' לרבות שערים ושילוט  2מיקום ופירוט גדר היקפית בגובה  -

 תיעוד אמצעים להפחתת צריכת חשמל ומים באתר בתהליך ההתארגנות  -

לגירוי   - הגורמים  אבק  חומרי  של  ההיווצרות  להפחתת  בשטח  הביצוע  לאנשי  הנחיות  תיעוד 
 באתר, וכן בדרכי גישה בתוך תחומי האתר 

 תיעוד הנחיות לאנשי הביצוע למניעת מפגעי רעש חריגים וסנוור מהאתר לסביבה  -

 הנחית הצוות המבצע לכיסוי כל המשאיות היוצאות מהאתר -

 הנחיות למניעת תשטיפים מהאתר לסביבה מחוץ לאתר  -

 הגדרה בתכנית ניהול האתר של מקום מורשה לאחסון עודפי עפר ואגרגטים למחזור  -

 יווצר בתקופת הבניה  יידוע דייריי השכונה לגבי הפרעות/מטרדים העלולים לה  -

 ד. תכנית אתר 

 על הקבלן המבצע  לערוך תכנית של האתר המפרטת מיקום של מתקנים שלהלן:  •

 משרדי האתר.  -

 בתי שימוש/בתי שימוש כימיים -

 סימון מקום מיועד לאכילה  -

 מכלים לאחסון פסולת בניין  -

 פחי אשפה  -

 נקודות תדלוק  -

 מאצרות המיועדות למנוע חדירת שמנים ודלקים לקרקע  -

 דרכי גישה לאתר  -

 בנייני מגורים ובנייני ציבור גובלים  -

 שטחי התארגנות ודרכי גישה -

 מיקום חומרי גלם באתר.  -
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ליועץ בניה ירוקה   • ולהעבירם  לפני  הקבלן מתחייב להכין ולהגיש את התכנית ההנחיות וההצהרות 
 . תחילת העבודות באתר

   ה. ניקיון אתר הבניה 

כולל פסולת תפעולית, פסולת בניין, שיירי  יש לוודא כי האתר נקי בכל תקופת ה • ניקיון זה   , ביצוע 
 מזון ואריזות.

   ו. שימור אדמת חישוף

ס"מ עליונים של קרקע עליונה )אדמת חישוף( עבור שימוש חוזר באתר    40באחריות הקבלן לאחסן   •
 לשטחים המגוננים בפרויקט 

 ז. תיעוד מצולם

 יש להעביר ליועץ הבנייה ירוקה תיעוד מצולם של האתר לפני תחילת העבודות  •

 ותיעוד מצולם של האתר לאחר עבודות החישוף/ חפירה/ מילוי/ דיפון  •

 ח. קבלות ו/או תעודות משלוח

על הקבלן להעביר קבלות ו/או תעודות משלוח של כל החומרים והמוצרים עפ"י דרישות יועץ הבניה   •
 .5281הירוקה עבור תקן ת"י  

אקוסט  - תקרות  צבעים,  גמר:  תרמי,  חומרי  בידוד  חומרי  תרמי,  טיח  גבס,  לוחות  טיח,  יות, 
 שליכט, רובה, ריצופי פנים, חיפויי קיר, מילוי חול ממוחזר.

 חומרי פיתוח: ריצוף חוץ, מילוי חול ממוחזר.  -

 חומרי שלד: צמנט, בלוקים, חומרי בידוד.  -

 חומרים למערכות: אינסטלציה, חשמל ומיזוג.  -

 גופי תאורה, נורות וחיישנים. -

 ברזים אלקטרוניים, מזרמים אלקטרוניים, חסכמים.  -

 מזגנים ומע' אוויר צח.  -

 מערכת חימום מים. -

 מד מים להשקיה.  -

 ט. בדיקה של מערכות הבניין לפני מסירה 

על הקבלן לבצע בדיקות עבור המערכות השונות בבניין לפני המסירה למזמין. הבדיקות יתבצעו גם   •
 פקוד המערכות.בתנאים אופייניים וגם בתנאי קיצון של ת 

על הקבלן להגיש מסמך עבודה עבור התהליך המאשר את  הבדיקות כולל לוחות זמנים של תהליך   •
 בדיקת המערכות שלפני המסירה בהתאם לפירוט להלן:

מערכות לחימום, אוורור ומיזוג אוויר, בקרי תאורה ותאורה טבעית, מערכות לחימום מים, מערכות   •
 אנרגיה מתחדשת, מערכות לניהול הבניין, חדרי קור וציוד קירור, מערכות מכניות לסילוק פסולת.

 שהוגדר או שהוחלף כשווה ערך חייב גם באישור מסודר ומתועד של יועץ הבניה הירוקה.  כל אלמנט במבנה

 בברכה,      

                   יפתח הררי אדריכל        
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 יפו, התאמתו למרכז קהילתי ועבודות פיתוח-בתל אביב 79לשיקום ושימור מבנה ברחוב לבון  000מכרז 

 

 

 ת הסביבה: רשימת אתרים ממחזרים המאושרים ע"י המשרד להגנ

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


