

מנהלי פרויקטים עד חמישה מלש"ח**ניתוח שכ"ט:**

היקף מבנה	אחוז שכ"ט
עד 2,000,000	8%
מ- 2,000,001 ועד 5,000,000	6%

אבני דרך לתשלום:

אחוז הביצוע	סוג השירות
25%	תאום הפרויקט בין המתכננים והיועצים בדיקת חשבונות המתכננים והיועצים, תיאום בין המתכננים והיועצים בקשר עם הכנת מסמכי המכרזים
5%	ביקורת מכרזים, מתן חוות דעת ועריכת חלקים טכניים
65%	פיקוח צמוד, בדיקת חשבונות, תיאום ביצוע
5%	תשלום סכום העיכבון בתום תקופת הבדק
100%	סה"כ